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OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 4 
TRAMO: KM 0,00  -  KM 15,000 (VILLA BERTHET - SAMUHÚ) 
OBJETO: BACHEO, RECONSTRUCCIÓN   Y RECAPADO  ASFALTICO 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
GENERALIDADES: 
 
GENERALIDADES : La presente documentación técnica se refiere a un trabajo de Bacheo con 
Mezcla Asfáltica, Sellado de Fisuras, Relleno de Huellas, Reconstrucción y Recapado Asfáltico en 
0,04 m de espesor en la Ruta Provincial Nº 4 – Tramo: KM. 0,00 – KM 15,000 (Villa Berhet - Sa-
muhu).  
 

Importancia: La presente obra se inscribe en los programas anuales de man-
tenimiento de rutas pavimentadas de la red de la Provincia del Chaco, en este caso se cubren  tra-
mos ubicados en el sudoeste de la Provincia y tiene como finalidad con una rapida intervención lo-
grar una mejora significativa en las condiciones de transitabilidad del tramo y protegerlos de daños 
estructurales que pueden ocasionar adversas condiciones climaticas combinado con la acción del 
tránsito. 

En el tramo antes explicitado se verifica un importante transito de vehículos 
livianos y de cargas de caracteristicas interurbanas. 

 

SISTEMA DE CONTRATACION: 
  

La obra se cotizará, adjudicará y contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, 
conforme a las cantidades  consignadas  en el Formulario Modelo de Propuesta. El  propo-
nente consignará en su oferta los precios unitarios que atribuye a cada uno de los ítems o 
partidas, basándose en las cantidades de trabajo y materiales que en dicha documentación 
se prevé ejecutar.- 
 

El precio de cada ítem será compensación total por los correspondientes gastos di-
rectos, indirectos, generales, imprevistos, beneficios  e impuestos, es decir mano de obra 
con sus correspondientes cargas sociales, provisión de todos los materiales, agua, y trans-
porte, incluyendo carga y descarga, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles y lubri-
cantes, instalaciones, obradores, depósitos, mantenimiento de los caminos de acceso a 
obra, fuerza motriz, patentes, derechos e impuestos, tasas y gravámenes nacionales, pro-
vinciales y municipales, multas, compensaciones por el uso de sistemas o procedimientos 
patentados, provisión de los elementos expresamente indicados en la documentación y to-
do otro trabajo o concepto cuya exclusión no esté expresamente indicada en el ítem res-
pectivo.-  
 

Debe entenderse que en el precio de los items están comprendidos todas las tareas 
y materiales no específicamente consignados en los mismos, pero que surgen de los pla-
nos, documentación o especificaciones. Dichos precios comprenderán también, la termina-
ción y todo lo necesario para que las obras cumplan su función específica y una vez con-
cluidas, presenten una apariencia visual agradable.-  
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ANTICIPO FINANCIERO 

Para esta obra se prevé el pago de un anticipo financiero del diez por ciento (10%) del 
Monto del Contrato.- 

 
PLAZO DE OBRA:  

Para esta Obra, el plazo es de seis (6) meses corridos a partir del Acta de Inicio de 
Obra. 
 
PLAZO DE GARANTÍA:  

El plazo de garantía de obra será  de seis (6) meses corridos, durante el cual la conser-
vación de los trabajos ejecutados estará a cargo exclusivo del Contratista. 

 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: 
Para esta obra rige lo establecido en: 

 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES D.N.V. (Edición 
1998). 

 PLIEGO DE EVALUACIÓN Y GESTION AMBIENTAL (MEGA - Edición 2007). 
 

 NORMAS DE ENSAYO D.N.V. (Edición 1998). 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

El Presupuesto Oficial de la Obra asciende a la suma de PESOS CIENTO NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100. ($ 109.865.000,00). 
 
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100. ($ 1.098.650,00). 
 
CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACIÓN: 
La  capacidad  anual mínima exigida, que corresponde al rubro Pavimentos, es de:                           

$ 219.730.000,00.- 
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Artículo 1º: RÉGIMEN LEGAL DE LAS OFERTAS, FORMA DE PRESENTAR LAS 
PROPUESTAS Y DE COTIZAR LAS OBRAS 

 
I - Régimen legal de las ofertas: 
 La presente obra es licitada y contratada por la Dirección de Vialidad Provincial, a 
cuyo efecto es de aplicación el Régimen Legal de la Provincia del Chaco. En consecuencia, la lici-
tación para la construcción de la presente obra se efectúa de conformidad con las disposiciones de 

la Ley Nº 153-A (Ley de Vialidad Provincial), Ley 1182-K (Ley de Obras Públicas de la Provincia del 
Chaco), Ley N° 1058-A (Ley de Compre Chaqueño) y su Decreto Reglamentario Nº1874/00, y todo 
otro instrumento legal que le sea atinente y que corresponda ser aplicado.- 

En cumplimiento de lo normado en el Art. 4° de la Ley N° 1058-A de la Provincia del 
Chaco y su Decreto Reglamentario Nº1874/00 (Ley de Compre Chaqueño), queda establecido que 
el oferente se obligará a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provin-
cial necesarios para el cumplimiento del contrato cuando existiera oferta local suficiente, conforme a 
los requisitos y demás condiciones estipuladas en el artículo 8° del Decreto Reglamentario 
Nº1874/00. 

Quienes participen en el llamado podrán presentarse individualmente, o constituyen-
do una asociación de empresas.- 

Las empresas radicadas en la República Argentina se ajustarán a los términos de la 
Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.  Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transi-
toria de Empresas (U.T.E.) conforme a la Ley Nº 22.903 y/o Complementarias.- 

Una misma empresa no podrá ser oferente en más de una propuesta, ya sea que la 
formule sola o concurra asociada con otra. 

Cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. deberá presentar individualmente 
toda la documentación requerida en el Sobre Nº1.- 

Se deberá presentar una copia del acuerdo constitutivo de la U.T.E., el cual se for-
malizará en contrato de U.T.E. legalmente constituido en caso de resultar adjudicataria, y solamen-
te se admitirán modificaciones al acuerdo presentado en la oferta cuando existan razones fundadas 
y aceptadas por la Repartición.  Dicho acuerdo deberá contener, como mínimo, los siguientes pun-
tos: 
a) Porcentaje de Participación de cada empresa en la U.T.E. 
b) Designación de una de las Empresas como Mandataria de las restantes, designación de las per-
sonas físicas que actuarán como representantes de cada Empresa dentro de la U.T.E, y designa-
ción de la persona física de la Empresa Mandataria que actuará como representante legal ante la 
Repartición.- 
c) La Empresa Mandataria estará autorizada para contraer obligaciones y recibir instrucciones y 
pagos en nombre de la U.T.E y de cada Empresa integrante.  Toda la relación entre la Repartición y 
la U.T.E. se formalizará exclusivamente a través de la Empresa Mandataria.- 
d) No obstante lo indicado en los puntos anteriores, todas las Empresas integrantes de la U.T.E se-
rán responsables solidaria y mancomunadamente de la ejecución del Contrato de Locación de 
Obra.- 
e) En caso de resultar adjudicataria, previo a la firma del contrato deberán habilitarse como U.T.E. 
en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chaco, estableciendo una 
duración que supere por lo menos en dos (2) años calendarios el término de la garantía de la obra. 
 
II - Forma de presentar las propuestas: 
 
 Para intervenir en la licitación, los proponentes deberán presentar sus propuestas en 

la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, sita en Avenida 25 de Mayo y Ruta Nacional Nº 11, 
Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, mediante el envío por pieza certificada, postal o per-
sonalmente, HASTA LA HORA  DIEZ (10:00 HS.) DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. 
Vencidos dichos términos no se aceptarán presentaciones de ofertas. La apertura de ofertas se rea-
lizará en la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, sita en Avenida 25 de Mayo y Ruta Nacional 

Nº 11, Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, el mismo día 25 DE FEBRERO DEL AÑO 
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2021, a continuación del cierre de recepción de ofertas.  Si se decretara feriado, o día no labo-
rable o asueto para la fecha designada, la recepción de propuestas y el “Acto de Apertura” se reali-
zará el primer día hábil siguiente en los mismos horarios.- 
 Las propuestas deberán ser presentadas en un SOBRE EXTERNO CERRADO sin 
marcas o señales que permitan conocer la identidad del proponente, y con la siguiente leyenda ex-
terna: 

 
OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 4 
TRAMO:  KM 0,000  KM 15,000 ( VILLA BERTHET - SAMUHU) 
OBJETO: BACHEO, RECONSTRUCCIÓN  Y RECAPADO  ASFALTICO 

 
PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº: …. 
EXPEDIENTE Nº: ……………………… 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 25/02/2021 - Hora: 10:00 Hs, en Dirección de Vialidad Provin-

cial del Chaco.  
 

Dentro del sobre externo deberán colocarse dos sobres:  
 
1) Un sobre con la leyenda: SOBRE Nº1 OFERTA TÉCNICA  

Oferente: (indicar el oferente) 

Licitación Pública Nº (indicar el Nº de licitación) 
 

2) Un sobre con la leyenda: SOBRE Nº2 OFERTA ECONÓMICA  
Oferente: (indicar el oferente) 

Licitación Pública Nº (indicar el Nº de licitación) 
 

 
Contenido del SOBRE Nº1 OFERTA TÉCNICA: 
 

a) Una Solicitud de Admisión por la que la firma oferente efectúe expresa declaración 
del conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitación, y de haber cumplimen-
tado los recaudos exigidos en el mismo.  

 
b) El comprobante de Garantía de Oferta, constituida según los medios establecidos 

en la Ley 1182-K.- 
 
c) Certificado de Habilitación del Registro Provincial de Constructores de Obras Públi-

cas de la Provincia del Chaco para participar en la licitación de la presente obra, con indicación de 
Saldo de Capacidad Anual Libre de Contratación de Obra, en el rubro que corresponde a la misma.  
El certificado otorgado por el Registro deberá consignar un saldo de contratación anual libre igual o 
superior al monto que resulte de multiplicar el Presupuesto Oficial por doce (12) y el producto resul-
tante, dividirlo por el plazo de obra en meses. 

 
d) Identificación del Representante Legal de la Empresa o de las Empresas con com-

promiso de constitución de una unión transitoria de empresas. 
 
e) Constancia extendida por la Administración Tributaria Provincial de la Provincia del 

Chaco con relación al cumplimiento del Decreto Provincial N° 2774/97.  La fecha de ésta constancia 
deberá estar comprendida dentro de los noventa (90) días inmediatos anteriores a la fecha de 
apertura de las propuestas.- 

 
f) Declaración de nacionalidad, domicilio real y fijación de domicilio legal del proponen-

te en la ciudad de Resistencia y la renuncia a Fuero Federal si fuera extranjero o se tratase de una 
firma social no integrada totalmente por argentinos.- 
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g) Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los tribunales ordinarios 

de la Provincia del Chaco. 
 
h)  Antecedentes de Capacidad Financiera. Suministrar nómina de entidades financie-

ras, bancarias y comerciales a las que se les puede solicitar referencias.- 
 
i) Copia autenticada por escribano público o Juez de Paz de los tres últimos Balances 

Generales, con excepción de aquellas empresas con una antigüedad en su constitución menor a 
tres años, las que deberán presentar los últimos balances disponibles o estado de situación patri-
monial, según corresponda. Toda esta documentación deberá estar debidamente certificada por 
Contador Público Nacional y Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 
 En caso de asociación de empresas, cada integrante presentará sus balances.- 
  

En los balances deberá estar incluido el inventario de los equipos de propiedad de la 
Empresa.- 
 

 Sobre los valores que figuran en el Balance General del último ejercicio, o en su ca-
so, sobre los del Estado de situación Patrimonial, el oferente presentará el cálculo de los índices de 
Solvencia y Liquidez Corriente: 
 
 
                             ACTIVO TOTAL 
 SOLVENCIA: ----------------------------  = 
                             PASIVO TOTAL 
 
 
                                            ACTIVO CORRIENTE 
 LIQUIDEZ CORRIENTE: ---------------------------------  = 
                                            PASIVO CORRIENTE 
 
 En caso de asociación de empresas, los índices de la U.T.E. se calcularán de la si-
guiente manera: 
                                                SUMA DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS 

                        INTEGRANTES 
SOLVENCIA DE LA U.T.E.= ---------------------------------------------------------------------------------- 
                                                SUMA DE LOS PASIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS 
                                           INTEGRANTES 
 
 
              SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES DE LAS 
LIQUIDEZ CORRIENTE                        EMPRESAS INTEGRANTES 
DE LA U.T.E.                 = ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTES DE LAS 
                             EMPRESAS INTEGRANTES 
 
   No podrán ser oferentes aquellas Empresas que a la fecha de Apertura de las Ofer-
tas se encuentren en estado de Convocatoria de Acreedores o de Quiebra.- 
 La Repartición se reserva el derecho de realizar auditorías sobre los Balances y Es-
tados de Situación Patrimonial que se presenten.- 

 
j) Designación del o los Representantes Técnicos y del profesional de la Ingeniería 

que suscribe la oferta, que pueden ser la misma persona, con los corrrespondientes Certificados de 
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inscripción y habilitación para ejercer la profesión, otorgado por el Consejo Profesional de Agrimen-
sores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto Ley 23-C.- 

k) Currículum Vitae de los profesionales y técnicos que se desempeñarán en la obra.- 
l) Nómina de obras de cualquier tipo ejecutadas en los últimos diez años y actualmen-

te en ejecución, con indicación de montos.- 
m)  Nómina de obras viales ejecutadas en los últimos diez años y actualmente en eje-

cución.  Para cada obra que se declare, se deberá presentar una constancia del Comitente que cer-
tifique el concepto general que le mereció la Empresa con referencia al cumplimiento de los traba-
jos encomendados y de la relación contractual.  No es necesario presentar la constancia del Comi-
tente para aquellas obras contratadas con la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco.  En caso 
de asociación de Empresas, se deberá presentar una planilla por cada Empresa integrante de la 
U.T.E. 

n) Constancia de operar y no tener deuda en mora con el NUEVO BANCO DEL 
CHACO S.A. emitida por dicha institución según Ley 1195-A, y no deberá tener una antigüedad su-
perior a los 90 días corridos anteriores a la fecha de apertura del concurso. 

ñ) Constancia de no tener en trámite juicios de responsabilidad iniciados por FISCALÍA 
DE ESTADO.  Dicha constancia no deberá tener una antigüedad superior a los 15 días hábiles an-
teriores a la fecha de apertura de la licitación. 

o) Datos Sociales y Fiscales de la Empresa, con identificación del representante legal, 
según formulario Anexo Nº1.- 

p) Comprobande de Pago de cumplimiento de la Ley Tarifaria de la Provincia por un 

importe de 1/4 
0
/
00

 (un cuarto por mil) del monto del Presupuesto Oficial, hasta un máximo de Dos 

Mil Novecientos Veintidós pesos ($ 2.922).- 
 

Contenido del SOBRE Nº2 OFERTA ECONÓMICA: 
a) La Oferta, en original y duplicado, que deberá ser presentada conforme al For-

mulario Modelo de Propuesta, en Pesos, consignando los precios unitarios en números y en letras, 
que se cotizan para cada ítem, referidos a las cantidades de unidades establecidas en los Cómpu-
tos Métricos.- 

b)  Análisis de precios unitarios, en original y duplicado, de cada uno de los items 
de la propuesta, indicando para cada trabajo el personal, jornales, mejoras sociales, etc., el equipo 
a utilizar, amortización, reparaciones y repuestos, combustibles y el rendimiento previsto, el costo 
de los materiales en origen y su transporte al pie de obra, con la indicación de la distancia de trans-
porte.- 

c) Memoria Descriptiva de cómo realizará la obra en caso de ser adjudictario y las 
medidas de mitigación del impacto ambiental durante la ejecución de la misma. 

d) Plan de Trabajos y Curva de Certificaciones, en el que se indicará en forma 
gráfica, por períodos mensuales, el desarrollo de los trabajos correspondientes a cada ítem o grupo 
de items conforme al Modelo de Plan de Trabajos y Curva de Certificaciones de la documentación 
de licitación, que se adjunta.- 

e) Nómina del equipo que incorporará a la obra, el que deberá estar en concor-
dancia con el Plan de Trabajos a desarrollar y sus Análisis de Precios, detallando el tipo y cantidad 
de equipos para los trabajos a que serán afectados.- 
Los equipos a incorporar a la obra deberán presentarse en las siguientes tres planillas: 
 1) Planilla de Equipos de Propiedad de la Empresa: Indicar tipo de máquina, nú-
mero de motor en su caso y número de identificación, estado de la misma y rendimiento.  En caso 
de asociación de Empresas, cada integrante de la U.T.E. presentará una lista de equipos de su 
propiedad a incorporar a la obra.  Este equipamiento propio deberá figurar  en el  inventario del úl-
timo balance de la empresa. Si hubiera equipos incorporados con posterioridad a la fecha de  cierre 
del balance, se los incluirá marcándolos con un asterisco.- 
 2) Planilla de Equipos a alquilar: además de los datos anteriores se agregará com-
promiso escrito con el propietario del mismo, para el caso de adjudicación de los trabajos, especifi-
cando el término del alquiler.- 
 3) Planilla de Equipos a adquirir: indicará las características de los mismos, plazo 
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para la incorporación a la obra en caso de adjudicación, debiendo tener perfectamente presente los 
problemas de transporte, trámites de importación, etcétera, para la fijación de estos plazos sin que 
ello signifique el desplazamiento del plazo de obra o alteración del Plan de Trabajos.- 
 Tratándose de equipos importados, solamente se extenderán los certificados de libre 
importación si los mismos estuvieran autorizados por el Superior Gobierno de la Nación, y en los 
Análisis de Precios si estos estuvieran considerados sin los recargos correspondientes.- 
 Cualquier modificación al régimen de libre importación no dará derecho al contratista 
a reclamar indemnización alguna.- 
 Se deberá indicar para cada equipo propio o alquilado el lugar en que puede ser ins-
peccionado, corriendo por cuenta del proponente los gastos de traslado y viáticos para dos perso-
nas en caso de estar ubicados a más de 100 Km. del lugar de la licitación o fuera del territorio de la 
Provincia, a cuyo efecto deberá depositar en la Tesorería de la Dirección de Vialidad Provincial, 
dentro de los tres días de notificado, el importe que se reclame en tal concepto.- 
 Si parte del equipo propio o a alquilar se encontrase al servicio de alguna obra, seña-
lará la ubicación de ésta y presentará constancia expedida por la Entidad para la cual ejecuta la 
obra, de la fecha probable de liberación. La información solicitada deberá ser clara y concisa, pu-
diendo en caso contrario ser motivo de rechazo de la propuesta.- 

f) En caso de que el monto de la Oferta sea superior al Presupuesto Oficial, deberá 
agregarse el Comprobante de Pago correspondiente al cumplimiento de la Ley Tarifaria de la Pro-

vincia por un importe de 1/4 
0
/
00

 (un cuarto por mil) del monto de la diferencia entre el Presupuesto 

Oficial y la Oferta.  Este sellado no corresponderá ser pagado en caso de que el importe del sellado 
correspondiente al inciso p) del SOBRE Nº1 alcance el máximo de Dos Mil Novecientos Veintidós 
Pesos ($ 2.922.-).- 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS: 
Serán requisitos formales mínimos los indicados en los incisos a), y b) del SOBRE Nº 

1; y a) del SOBRE Nº2.- 
La omisión de alguno de los requisitos formales mínimos provocará el rechazo auto-

mático de la Propuesta en el mismo Acto de Apertura.- 
Según las situaciones que se puedan originar durante el acto de apertura de las pro-

puestas, el o los funcionarios actuantes resolverán a su exclusivo juicio, el criterio a adoptar.- 
En el caso de rechazo de la propuesta, toda la documentación presentada, previa 

constancia en el Acta respectiva, le será reintegrada al proponente en trámite común de la Direc-
ción de Vialidad Provincial.- 

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida den-
tro de los cinco (5) días hábiles administrativos a contar de la fecha de apertura de la licitación, 
transcurrido el cual sin que la omisión haya sido cumplimentada, será rechazada la propuesta.- 

Se deja expresamente establecido para el caso de presentación defectuosa o incom-
pleta, sea en el acto de apertura o dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, respecto de los 
requisitos exigidos, que la Repartición se reserva el derecho de decidir a su exclusivo juicio la acep-
tación o el rechazo de la oferta de acuerdo a la importancia del defecto o de la falta.- 

La Dirección podrá requerir la ampliación de la información suministrada, o cualquier 
otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas, dentro del plazo que señale al efecto. 
Vencido el mismo sin que el proponente  cumpla con el requerimiento, se considerará como una re-
tractación tácita de éste y en consecuencia facultará a la Dirección para disponer la pérdida del de-
pósito de garantía de oferta. 

La Dirección se reserva el derecho de desestimar aquellas propuestas en las cuales 
no se haya acompañado la información requerida precedentemente en forma clara y precisa.- 
III - Forma de Cotizar las Obras: 
 Los oferentes cotizarán las obras según el Formulario Modelo de Oferta que forma 
parte del presente Pliego, en pesos, consignando los precios unitarios a que se propone ejecutar 
cada ítem, en números y letras, referidos a las cantidades de unidades establecidas en los Cómpu-
tos Métricos Oficiales.- 
 De existir diferencia entre lo expresado en números y en letras para los precios unita-
rios, tendrá validez exclusivamente y a todos los efectos, el precio unitario consignado en letras.- 
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En el renglón Gastos Financieros de los Análisis de Precios, se deberá consignar ex-
presamente la tasa nominal anual correspondiente a los intereses que el oferente aplique con 
motivo de los plazos de pago de los certificados. 

Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precio final 
que coticen, los intereses y/o gastos financieros que consideren pertinentes como consecuencia de 
las formas de pago establecidas en éste Pliego, como así también deben incluirse en la cotización 
todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen vigentes a cinco días hábiles anteriores a la fecha 
de apertura de la Licitación, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, deberá estar 
incluido en el precio final el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre los intereses, dado que no 
será reconocido por la Repartición en forma adicional.- 

Cualquier omisión no podrá ser alegada posteriormente a efectos de reconocimientos 
de cualquier tipo y/o modificación de los precios cotizados. 
 
 
Artículo 2º: PROFESIONAL JEFE DE OBRA 

El Contratista deberá proponer en su Oferta al profesional de la ingeniería que se 
desempeñará como Jefe de Obra, el cual deberá ser Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación con 
un Currículum Vitae de antecedentes que acrediten sus conocimientos en la especialidad de este 
tipo de obras. Deberá cumplimentar con todas las exigencias del Consejo Profesional de Agrimen-
sores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, Decreto - Ley Nº 23-C, y de la Caja de 
Previsión de la Ingeniería, en la forma y cuando así legalmente corresponda.- 

El Jefe de Obra deberá encontrarse permanentemente en la misma durante las jor-
nadas laborales.- 

El Contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por 
el personal de Supervisión designado por el Organismo Contratante, debiendo respetarse además 
las disposiciones que fije el mismo en cuanto a horarios, feriados, etc., además podrá disponer el 
retiro de la obra de los operarios que a su juicio sean irrespetuosos o no reúnan las condiciones de 
idoneidad necesarias.- 

Toda ausencia del Jefe de Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de 
la Supervisión de Obra, dará motivo para la aplicación de una multa cuyo monto será equivalente al 
costo de cien (100) litros de nafta común en el momento de la infracción, por cada día hábil de au-
sencia.- 

 
 
Artículo 3º: FIRMA DE LA OFERTA POR UN PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 

La propuesta deberá ser suscrita, además de quien o quienes corresponda por tener 
el uso de la firma, por un profesional universitario de la Ingeniería del mismo nivel que el exigido pa-
ra el Jefe de Obra a efectos de acreditar por parte del oferente el conocimiento cabal y completo de 
todos los instrumentos que definen el alcance del objeto del Contrato a realizar.- 
 
 
Artículo 4º: REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

El Representante Técnico del Contratista será el Profesional a que se refiere el Ar-
tículo 58 de la Ley 1182-K (Ley de Obras Públicas de la Provincia del Chaco) y a tal efecto deberá 
cumplir con los mismos requisitos que los exigidos para el Jefe de Obra.  El Representante Técnico 
y el Jefe de Obra pueden ser la misma persona.- 

 
Artículo 5º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta será de noventa (90) días hábiles administra-
tivos, a computar de la fecha de licitación.- 

Vencido el mismo sin que la Dirección haya procedido a la adjudicación, los propo-
nentes que no desearan mantener la oferta deberán desistir en forma expresa mediante comunica-
ción a la Dirección de Vialidad Provincial, caso contrario se le considerará como que mantiene la 
oferta.- 
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Artículo 6º: ADJUDICACIÓN 
 

Serán desestimadas aquellas ofertas cuyos montos difieran, en más o en menos, en 
un veinte por ciento (20%) del Presupuesto Oficial. 

 
La Dirección de Vialidad Provincial del Chaco adjudicará mediante la emisión de una 

Resolución. 
 
La Dirección de Vialidad Provincial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a 

su exclusivo juicio resulte la más conveniente.- 
 
También podrá rechazar todas o parte de las propuestas si a su juicio no resultan 

convenientes para la Repartición.- 
 
Los montos ofertados por las empresas serán afectados por los factores de Radica-

ción y Concepto que para cada empresa emita el Registro Provincial de Constructores de Obras 
Públicas, a los efectos de obtener la oferta económica comparable a ser tomada en consideración 
en los análisis de la oferta más conveniente.  Dichos factores serán solicitados al Registro por parte 
de la Dirección de Vialidad Provincial con posterioridad a la fecha de apertura de las ofertas.- 

 
Previo a la Adjudicación, el Organismo verificará que la firma se encuentre sin 

deuda con la A.F.I.P., según lo establecido en el Inc. f) Artículo 28 del Decreto Nº 1023/01, ca-
so contrario será causal de inadmisibilidad/rechazo de la Oferta. 

 
Para la adjudicación se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:  
 
a) La magnitud y cantidad de obras de similares características ejecutadas y en eje-

cución que hayan merecido buen concepto general por parte del Comitente de dichas obras.- 
 
b) Capacidad y organización operativa de la empresa para la ejecución de la obra 
 
c) Contratos simultáneos 
 
d) Ponderación de la situación de litigiosidad del oferente 
 
e) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la documentación para la licitación 
 

 Además, para que un oferente resulte adjudicatario, deberá cumplir, como mínimo, 
con los siguientes requisitos y condiciones: 
 

a) Contar con buenos antecedentes bancarios y comerciales.- 
 

 b) No ser deudor moroso impositivo o previsional a nivel provincial, municipal o na-
cional.- 
 c) Los requisitos enumerados precedentemente, serán también de aplicación a aque-
llas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales se encuentren comprendidos en 
dichas causales, o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o re-
presentantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.- 
 
 d) Los oferentes declararán bajo juramento en la Solicitud de Admisión, no encon-
trarse alcanzados por ninguna de las causales precedentemente señaladas.- 
 
 e) Estar habilitado para la presente obra por el Registro Provincial de Constructores 
de Obras Públicas, y contar con el saldo de Capacidad de Contratación Anual y demás condiciones 
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que se establecen en el presente pliego. 
 
 f) Presentar un equipo de máquinas y herramientas para afectar con exclusividad a la 
obra, en caso de resultar adjudicatario, que satisfaga como mínimo el siguiente listado:  
 
 

EQUIPOS MÍNIMOS A INCORPORAR A LA 
OBRA 

EQUIPOS MÍNIMOS DE PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA 

1) 1 PLANTA ELABORADORA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA COMPLETA DE 40 TN/H 
MÍNIMO, O CONTRATO DE PROVISIÓN DE 
MEZCLA 

1) 1 APLANADORA AUTOPROPULSADA 

2) 1 TERMINADORA ASFÁLTICA 

3) 1 RODILLO NEUMÁTICO 
AUTOPROPULSADO 

2) 1 CARGADOR FRONTAL 4) 1 CAMIÓN REGADOR DE  ASFALTO 

3) 1 APLANADORA AUTOPROPULSADA 5) 1 CARGADOR FRONTAL 

4) 1 TERMINADORA ASFÁLTICA 

  
  
  
  
  
  
  

5) 1 MINICARGADORA CON ADITAMENTOS 
ESPECIFICOS PARA BACHEO 

6) 1 CAMIÓN REGADOR DE  ASFALTO 

7) 1 RODILLO NEUMÁTICO 
AUTOPROPULSADO 

8) 1 RETROPALA 

9) 3 CAMIONES VOLCADORES/ BATEAS 

10) 1 FRESADORA 

 
Los equipos que la empresa cuente bajo la modalidad de leasing se los considerará 

de su propiedad a los efectos de cumplimentar el listado de “Equipos mínimos de propiedad de la 
empresa” 

 
En el caso de los “Equipos mínimos a incorporar a la obra”, que no sean de propiedad 

de la empresa, deberá presentar con la oferta un convenio de alquiler de dichos equipos con 
exclusividad para el oferente y para la presente obra, con las firmas certificadas ante Escribano 
Público o autoridad competente. 

 
  g) Disponer de un patrimonio neto resultante de su último balance, o en su caso, también 
del Estado de Situación Patrimonial, igual o superior al 30% del Presupuesto Oficial.  En caso que 
el Oferente sea una asociación de Empresas, el Patrimonio Neto de la U.T.E. se calculará sumando 
los Patrimonios Netos de las Empresas integrantes.- 
 
   h) Que los índices de solvencia y liquidez corriente, tengan como mínimo los siguientes 
valores:                  
    ACTIVO TOTAL 
 SOLVENCIA: ---------------------------- =  IGUAL O SUPERIOR A 1,35 
    PASIVO TOTAL 
 
                                             ACTIVO CORRIENTE 
 LIQUIDEZ CORRIENTE: ---------------------------------- = IGUAL O SUPERIOR A 1,20 
                                              PASIVO CORRIENTE 
 

Artículo 7º: NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, FIRMA Y GARANTÍA DEL CONTRATO 
Se notificará fehacientemente de la adjudicación de la licitación a todos los oferentes 

habilitados, y se requerirá al registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia, 
la Certificación de la Capacidad Libre Actualizada de Contratación del adjudicatario en el rubro co-



Dirección de Vialidad Provincial 
-  C h a c o  - 

Pliego Particular de Condiciones 

                                                        DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDA  

rrespondiente a ésta obra, a efectos de verificar la capacidad del mismo. 
 
Luego de transcurrido el plazo para presentación de impugnaciones establecido en 

cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación del oferente que se haya notificado en últi-
mo término, y que se verifique que el adjudicatario posee suficiente capacidad libre actualizada de 
contratación para ejecutar ésta obra, se lo citará para que dentro del plazo máximo de dos (2) días 
hábiles a partir de la fecha de notificación de ésta citación, se presente a firmar el contrato. 

 
Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir la Garantía de 

Contrato, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado.  Dicha 
Garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios previstos en la Ley Provincial Nº 
1182-K. 

 
Cuando el medio utilizado fuera Póliza de Seguros de Caución y/o Carta de Fianza 

Bancaria, éstas deberán contener una cláusula de ajuste que permita mantener el valor económico 

de la garantía constituida, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 99/84 de fecha 25/3/84 

del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y el Decreto Nº 1030/84 de fecha 7/6/84 del 
Gobierno de la Provincia del Chaco.- 

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar para su aprobación, 
el plan de trabajos a que se refiere el Art. 54 de la Ley Provincial Nº 1182-K. 

 

Artículo 8º: IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACIÓN 
Con referencia a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley Provincial Nº 1182-K, se esta-

blece que el escrito de impugnación deberá ser acompañado de la constancia de un depósito previo 
en la Tesorería de la Dirección de Vialidad Provincial de una Garantía de Impugnación del uno por 
ciento (1%) del importe total de la oferta que impugne. 

Dicha garantía podrá constituirse exclusivamente mediante con: dinero en efectivo o 
carta de fianza bancaria, ésta última a satisfacción de la Dirección de Vialidad Provincial. 

La garantía será devuelta a quien la constituyó en caso de que dicha impugnación se 
resuelva favorablemente.  La Dirección ejecutará a su favor el importe de la garantía que no se re-
suelva favorablemente.- 

 
Artículo 9º: ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

El orden de prioridad de la documentación contractual es el siguiente. 
 

1º) Ley 1182-K de Obras Públicas de la Provincia del Chaco y sus reglamentaciones 
2º) Ley 153-A (Ley de Vialidad Provincial), 
3º) Leyes y Decretos Provinciales y Nacionales aplicables, así como sus Reglamentaciones y las 
Ordenanzas Municipales correspondientes.- 
4º) Ley 1092-A de Administración Financiera 
5º) La Contrata (“Contrato Administrativo de Obra Pública”) 
6º) Las Aclaratorias emitidas por la Repartición 
7º) La Memoria Descriptiva 
8º) El Pliego Particular de Condiciones 
9º) El Pliego Particular de Especificaciones  
10º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edición 1998 de la Dirección Nacional de 
Vialidad 
11º) Los Cómputos Métricos Oficiales 
12º) Los Planos Generales, de detalle y Planos Tipo 
13º) La Oferta Técnica Sobre Nº 1 de EL CONTRATISTA 
14º) La Oferta Económica y Análisis de Precios Unitarios Sobre Nº 2 de EL CONTRATISTA  
15º) La Resolución de Adjudicación 
 
 



Dirección de Vialidad Provincial 
-  C h a c o  - 

Pliego Particular de Condiciones 

                                                        DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDA  

Artículo 10º: INICIACIÓN DE LA OBRA 
La obra deberá iniciarse dentro de los diez (10) días hábiles de firmado el Contrato o 

de notificado el adjudicatario de la aprobación del Contrato en caso de haberse suscripto ad-
referéndum. En esta oportunidad se labrará un Acta de Iniciación de Obra cuya fecha será la fecha 
cierta de comienzo a partir de la cual se computará el plazo fijado para la ejecución de los trabajos.  
En representación de la D.V.P firmará el Acta el Supervisor de la Obra, ad referéndum del Adminis-
trador General.- 
 

Artículo 11º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 
La Superintendencia de los trabajos la realizará la DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

PROVINCIAL DEL CHACO, mediante un EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS integrado por 
Profesionales, técnicos y auxiliares del Organismo Vial. 

Las órdenes de servicio, informes, fojas de medición, certificados de obra y demás 
documentación que se genere durante la marcha de los trabajos, será firmada por el profesional 
designado por el Organismo Vial para integrar el EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA.  

El Contratista se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las 
obras. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Supervi-
sión. La no observancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que dificulten la marcha 
de las obras, harán pasible al culpable de inmediata expulsión del lugar de las obras.- 

Las Ordenes de Servicio que la Supervisión imparta durante la ejecución de las 
obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Dirección, 
libro que la Supervisión guardará en las obras. Las enmiendas o raspaduras deberán ser salvadas.-  

Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista en forma inmediata a 
su presentación por la Supervisión de Obra. Su negativa lo hará pasible de una multa cuyo monto 
será equivalente al costo de ochenta (80) litros de nafta común en el momento de la infracción. Se 
considera que toda Orden de Servicio está emitida dentro de las estipulaciones del Contrato y no 
importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo caso que en ellas 
se hiciera expresa mención en contrario. Aun cuando el Contratista considere que una Orden de 
Servicio se excede de los términos del Contrato, deberá notificarse de ella sin perjuicio de presentar 
a la Dirección, por intermedio de la Supervisión de Obra dentro de los quince (15) días de su notifi-
cación, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que lo asisten para 
observar la Orden recibida.- 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará 
obligado a cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamos por ningún 
concepto.  La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicios no lo eximirá de 
la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada.- 

En caso de incumplimiento se hará pasible de una multa cuyo monto será equivalen-
te al costo de ciento cincuenta (150) litros de nafta común en el momento de la infracción, pudiendo 
además la Dirección mandar a ejecutar en cualquier momento a costa de aquellos trabajos ordena-
dos, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y en caso necesario del 
Fondo de Reparos.- 

El importe de la multa anteriormente citada se duplicará en cada reiteración de la in-
fracción. A partir de la tercera reiteración de la infracción la Repartición queda facultada para res-
cindir el contrato por causa imputable al Contratista.- 

Los importes de las multas aplicadas le serán descontados al Contratista de los certi-
ficados a su favor y si esto no alcanzare, de las garantías constituidas.- 
 

Artículo 12º: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Seis (6) meses corridos 
Este plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Iniciación de la Obra. 

 
Artículo 13º: COMUNICACIONES AL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 

PUBLICAS: 
A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 11 –segundo párrafo – de la ley 

1182-K, se establecen los siguientes períodos en los que la Dirección de Vialidad Provincial deberá 
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comunicar al Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chaco, respecto del 
avance de la obra y en particular del cumplimiento y del proceder del Contratista: 

Para obras con plazo de ejecución igual o inferior a 12 meses: Una comunicación al 
cumplirse la primera mitad del plazo y otra comunicación al finalizar la obra. 

Para obras con plazo de ejecución de más de 12 meses: Una comunicación cada vez 
que se cumpla un tercio del plazo de ejecución. 

La Dirección de Vialidad Provincial podrá decidir el envío de éstas comunicaciones 
en períodos más breves o en oportunidades especiales, si durante el transcurso de la obra se pro-
ducen situaciones o eventos que a su juicio así lo justifiquen. 
 

Artículo 14º: PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Las multas serán aplicadas por el Supervisor de Obras ad-referéndum del Adminis-
trador General, y no se harán efectivas hasta el dictado de la Resolución correspondiente.  

Cuando el Contratista se atrasare en la ejecución de algún ítem, y en consecuencia 
si el monto de la certificación mensual fuera inferior en más del 25 % a la prevista para ese período 
en su Curva de Inversión, se le aplicará una multa del 4 % (cuatro por ciento) del monto de la certi-
ficación prevista.- 
 Estas multas serán aplicadas al Contratista en oportunidad de emitirse el Certificado 
de Obra Mensual correspondiente, y descontadas del primer certificado que se expida, posterior a 
la Resolución que aplica la sanción, y en caso de que éste no cubriera el importe respectivo, se 
afectarán los certificados siguientes y en último caso se recurrirá a las garantías constituidas.  Si 
antes del vencimiento del plazo contractual fueran totalmente recuperados todos los atrasos que 
originaron las multas, los importes de las mismas serán devueltos al Contratista de una sola vez 
conjuntamente con el pago del certificado en el cual se verifique la recuperación total de la Curva 
de Inversiones.  En caso de que corresponda la devolución mencionada, el importe de la misma 
será el valor histórico del momento de su liquidación, sin reconocimiento de intereses, ni actualiza-
ciones, ni ningún otro tipo de resarcimiento que invoque cualquier consecuencia derivada de la 
aplicación de la multa y/o del tiempo en que estuvo retenido su importe.- 
 Cuando expirase el plazo fijado para la terminación total de la obra sin quedar termi-

nada la misma, el Contratista será sancionado con una multa del 5 0/00 del monto no ejecutado 

dentro del plazo establecido por cada semana de atraso. El importe de ésta multa le será descon-
tado al Contratista de los certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las garantías constitui-
das. 

Queda expresamente aclarado que las penalidades fijadas se establecen sin perjui-
cio de los derechos que la Ley 1182-K, otorga a la Administración Pública.- 

El total de las multas aplicadas no podrá exceder el diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato.  Alcanzado este límite, la Dirección de Vialidad Provincial podrá rescindir el con-
trato. 

Se deja establecido que a los efectos del presente artículo el Monto del Contrato se 
determinará según lo indicado en el Artículo que lleve ése título de este Pliego Particular de Condi-
ciones.- 
 

Artículo 15º: MEDICIÓN DE OBRAS 
Las obras ejecutadas que cumplan con los requisitos exigidos se medirán mensual-

mente, salvo pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, para postergar las mediciones.- 
 
 
Artículo 16O: CERTIFICACIONES Y PAGOS 

En esta Obra se efectuará un anticipo de fondos al contratista, con sujeción a los 
términos establecidos en el Artículo 73 de la Ley 1182-K de Obras Públicas de la Provincia del 
Chaco.- 

El monto de dicho anticipo será del diez por ciento (10%) del monto del Contrato cu-
yo pago se realizará mediante la tramitación de un Certificado a tal efecto, con interventicón de la 
Inspección de Obra. 
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El Anticipo de Fondos se amortizará descontando el 10% del monto que corresponda 
pagar de cada Certificado de Obra, hasta completar el monto total anticipado. Dichas deducciones 
se realizarán en el mismo formulario de cada Certificado, obteniendo así el monto líquido a pagar 
luego de deducir la proporción del anticipo. 

Previo a la emisión del Certificado de Anticipo Financiero, el Contratista deberá 
constituir la Garantía de Anticipo Financiero, por un importe equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto adjudicado.  Dicha Garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios 
previstos en la Ley Provincial Nº 1182-K. 

Efectuada la medición se emitirá el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicarán 
los precios unitarios contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los ítems co-
rrespondientes.- 

Del importe resultante así obtenido, se retendrá el cinco por ciento (5%) para formar 
el Fondo de Reparos, hasta la Recepción Definitiva de la Obra.- 

El Contratista podrá sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en 
la Ley de Obras Públicas, en cualquier momento, pero la Repartición lo hará efectivo al vencimiento 
del plazo de pago de cada Certificado, si la sustitución hubiera sido solicitada y aprobada con ante-
rioridad a dicha fecha; o a los diez (10) días de aprobada la sustitución, si ésta fuera solicitada con 
posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada Certificado.- 

El Fondo de Reparos no devengará intereses durante la ejecución de la obra y pró-
rrogas concedidas.- 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Provincial Nº 473/86, de la 
Resolución Nº 820/76 del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Pro-
vincia del Chaco y de lo establecido en los Artículos 5º y 39º de la Ley Provincial NO 552-H, de 
creación de la Caja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería del Chaco, el Contratista debe-
rá presentar conjuntamente con cada Certificado de Obra del mes inmediato anterior, las constan-
cias expedidas por el Consejo y la Caja de Previsión, de haber depositado los importes correspon-
dientes a las retenciones y aportes respectivamente, de los honorarios indicativos del Profesional 
Representante Técnico de la Obra, correspondientes al Certificado del segundo mes inmediato an-
terior.- 

Sin el cumplimiento de este requisito, no se dará curso a los certificados presenta-
dos. La mora que se produzca en la tramitación por dicha causa, será atribuible al Contratista.- 
 Para la recepción definitiva de la obra se deberá presentar la constancia del cumpli-
miento de los mismos requisitos ante el Consejo Profesional y la Caja de Previsión correspondien-
tes al Certificado Final de Obra aprobado.- 

Plazos de mediciones y pagos 
a) Las mediciones y sus correspondientes fojas de medición se efectuarán dentro de 

los primeros cinco días hábiles a contar del último día del mes que cubra el Certificado. 
b.1) La emisión del Certificado de Obra y de Acopio de Materiales, se efectuarán du-

rante los diez días hábiles subsiguientes a la medición. 
b.2) El pago del Certificado de Obra y de Acopio de Materiales se efectuará dentro 

de los treinta (30) días corridos a contar del último día del mes que cubra el Certificado.- 
La medición final de la Obra se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

Recepción Provisional.- 
El Certificado de Liquidación Final se expedirá dentro de los treinta (30) días a contar 

de la medición respectiva y siempre que no hubiere observaciones; el pago se realizará dentro de 
los treinta (30) días a contar de la fecha de emisión del certificado.- 

El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si la Dirección retardase el pago 
después de vencidos los períodos, siempre que este retardo no fuera causado por el propio Contra-
tista por reclamaciones sobre mediciones y otras causas relacionadas con la Obra, que resulten in-
fundadas, o se interrumpiera la emisión o trámite de los Certificados y otros documentos por actos 
imputables al Contratista.- 

Cuando corresponda pagar intereses por la causa expresada en el párrafo anterior, 
se liquidarán los mismos según lo indicado en el Decreto Provincial NO 795/93 y su modificación 
Decreto Provincial Nº 1.389/93. En ningún caso se pagarán intereses sobre intereses.- 
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Los intereses se calcularán sobre la suma líquida a abonar al Contratista de acuerdo 
al resultado final que arroje la liquidación del Certificado, previa deducción de las sumas que se re-
tengan en conceptos de multas, fletes, impuesto a los Ingresos Brutos, Fondo de Reparos en el ca-
so que no hubiera sido sustituido por garantías legalmente establecidas y todo otro importe que se 
debite al Contratista originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a Cláu-
sulas Contractuales.- 
 

Artículo 17º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Se aplicará lo establecido en la metodología de Redeterminación de precios 
de contratos de Obra Pública establecida por el Poder Ejecutivo Nacional en su Decreto 
691/16 con más su normativa modificatoria y complementaria, régimen al cual la Provincia 
del Chaco adhirió mediante el Decreto Provincial 1418/16. 
 

Artículo 18º: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
a.-  El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evi-

tar daños a su personal de obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras en el obrador, 
por acción de las máquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los tra-
bajos.- 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produzcan, correrán por 
cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual.- 

b.-  Antes de la suscripción del Acta de Iniciación de los Trabajos, el Contratista de-
berá contratar los correspondientes seguros que cubran los riesgos señalados.- 

c.-  La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades 
que determinan los artículos 1.616; 1.647 bis y concordantes del Código Civil.- 

d.-  La Administración podrá retener, de las sumas que adeudare al Contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaren a formularse por 
alguno de estos conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las indemniza-
ciones que hubiere lugar en derecho.- 
 

Artículo 19º: SEGUROS 
Corresponde al Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a 

su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo y daños a terceras personas 
o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante la ejecu-
ción de la obra.  

El Contratista de esta Obra queda obligado a contratar el servicio de seguros en la 
forma de práctica, con entidades aseguradoras habilitadas al efecto de conformidad a la legislación 
argentina.- 

A tal efecto el Oferente deberá prever en su cotización los gastos derivados de la 
aplicación de la Ley 24.557 referente al nuevo régimen sobre Riesgos de Trabajo, en razón de que 
dichos gastos no serán reconocidos en forma adicional.- 
 

Artículo 20º: INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS 
CERTIFICADOS DE OBRA Y FINALES 
En caso que la Dirección hubiere extendido certificados de obra y/o finales por impor-

tes superiores a los que realmente correspondían, ya sea por error en las mediciones de los traba-
jos o cualquier otra causa, tendrá derecho a exigir del Contratista los intereses correspondientes a 
las sumas abonadas en exceso desde la fecha del, o de los, pagos indebidamente efectuados. Los 
intereses se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Artículo CERTIFICACIONES del presente 
Pliego Particular de Condiciones, y se deducirán conjuntamente con el capital de los primeros crédi-
tos que tenga a percibir el Contratista.- 
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Artículo 21º: COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS 
Los pagos de sumas a percibir derivados del presente contrato, se efectuarán sin ex-

cepción en la Tesorería de la Repartición. Las comisiones bancarias que se originen por transferen-
cias de fondos serán por cuenta de quien las solicite.- 

Si fuera imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista para el pago de 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la Repartición le deducirá el importe de las comisio-
nes bancarias que resulten.- 

 

Artículo 22º: INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR FACTORES CLIMÁTICOS 
Cualesquiera sean las condiciones climáticas que imperen en la zona y que no cons-

tituyan los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la ley de Obras Públicas, no darán motivo 
a ampliaciones del plazo fijado para la terminación de los trabajos, debiendo el Contratista adoptar 
las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar si fuera necesario la jornada normal de 
labor, al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificaciones de los precios 
contractuales, ni a reconocimiento alguno por la adopción de tales medidas. En los casos en que 
estas condiciones climáticas sean distintas a las normales, Vialidad Provincial podrá, a su exclusivo 
juicio, ponderar las razones que haya tenido el empresario para no dar cumplimiento al plazo con-
tractual.- 

Se entiende como condiciones climáticas normales, al promedio aritmético de la can-
tidad de días de lluvia correspondiente al mismo mes de los cinco (5) años anteriores, registrados 
en la estación pluviométrica más cercana a la obra.- 
 

Artículo 23º: INDEMNIZACIONES 
Con referencia a lo estipulado en los Artículos 65 y 66 de la Ley Provincial Nº 1182-

K, se establece que en todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.- 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 
contratista, falta de medios, falta de previsión, negligencias en la adopción de medidas para tratar 
de impedir o disminuir efectos perjudiciales o errores en las operaciones que le sean imputables.- 

Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parcia-
les o por reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos no imputables al contratista, y los 
daños, pérdidas o averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, se reconocerán de 
acuerdo al régimen que a continuación se establece.- 

 
a) Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las mayores ero-

gaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminu-
ción del ritmo de las obras, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 
I = k1 k2 G (M - M1) 

 
Donde: 

I:    Indemnización básica.- 
k1:  Relación entre los valores del jornal obrero-ayudante durante el período 

de perturbación y los cotizados a la fecha de licitación.- 
k2:  Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación confor-

me a las siguientes escalas: 
 

k1) Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (obras de ar-

te, alambrados, etc.): 
Hasta 1 mes:   0,5 
Entre 1 y 3 meses:  1,00 
Entre 3 y 6 meses:   0,87 
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Entre 6 y 9 meses:  0,74 
Entre 9 y 12 meses:  0,68 
Mayor de 12 meses:  0,60 

 
k2) Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes): 

Hasta 1 mes:  0,81 
Entre 1  y 3 meses:  1,00 
Entre 3  y 6 meses:  0,90 
Entre 6  y 9 meses:  0,87 
Entre 9  y 12 meses:  0,85 
Mayor de 12 meses:  0,83 

 
G: Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a 

continuación: 
A los efectos de determinar el valor de G que corresponde aplicar según el monto 

del Contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero - ayudante del gremio 
de la construcción vigente a la fecha de licitación: 
 
VALOR DE G EN POR CIENTO: 

TIPO DE OBRA MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES 

 Hasta 30.000 Más de 30.000 y 
hasta 500.000 

Más de 
500.000 

Que requiere equipo de escasa 
importancia o ninguna 

 
6,50 

 
6,00 

 
5,00 

Que requiere equipos importan-
tes 

 
13,50 

 
13,00 

 
12,00 

Obras básicas, bases y pavimen-
tos 

 
9,00 

 
8,50 

 
7,50 

 
M: 

i)  Cuando existe Plan de Inversiones cubriendo el plazo de perturbacio-
nes:  

Estará determinado por el importe previsto ejecutar en el período de 
perturbación, según Plan de Inversiones presentado por el oferente.-  

ii) Si el período de perturbaciones sobrepasa el abarcado por el plan de In-
versiones o bien si este último no existe: Estará determinado por el im-
porte que resulte de la siguiente proporción lineal: 

M =  m x L, 
P 

Donde:  m =  monto del contrato 
P =   plazo original de la obra 
L =   período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa).- 

 
M1:  Monto de la obra que debió ejecutarse de acuerdo al Plan de Inversiones 

actualizado según la prórroga acordada.- 
El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportuni-

dad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la prórroga concedida.- 
La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución de ritmo que no motiva ampliación de plazo mayor del cien por ciento (100%) del origi-
nal pactado.- 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumula-
das que no superen dos veces el plazo original del contrato.- 

Para obras con plazo original de contratos menores de un año, se le considerará pa-
ra tal fin como de un año.- 
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Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución las indemnizacio-
nes se reducirán al 30 % de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado.- 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquéllas en que 
desde el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación, no se hubiese alcanzado realizar 
trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el Plan de Obras para el 
mismo lapso.- 

No se tomarán en cuenta las sumas que representen el acopio de materiales.- 
Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en 

que durante el período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del  equipo denunciado por 
el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estándolo sea retirado par-
cial o totalmente el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por la re-
lación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo de-
nunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación y sobre la base de 
los precios de plaza para máquinas nuevas.- 

b)  Será aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra que predo-
mine, en el Plan de Obra aprobado, durante el período de perturbación.- 

c)  Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial 
de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resar-
cimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible, a los precios 
del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o consecuencia inmediata de la 
misma. Recibida la reclamación del Contratista, la Supervisión, tras constatar el hecho y labrar Acta 
respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el reclamante debe 
detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado 
perderá el derecho a toda compensación.- 

d)  En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán beneficios sobre 
el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban integrarse al mismo en 
virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.- 

 

Artículo 24º: ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 
PROPONENTES 
En el acto de la licitación los proponentes deberán acompañar sus propuestas con el 

análisis de precios detallados de cada uno de los ítems, los que se incluirán en el Sobre Nº 2.- 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elabo-

rados según se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de 
obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especifi-
caciones  del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del Contrato.- 

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente artículo, faculta a la Dirección 
para disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantía.- 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas mo-
delo que se indican a continuación:  

1)  Encabezamiento donde se detalla: título y tipo de obra, jornales 
básicos, mejoras sociales, etc.- 

2)  Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y materiales 
que componen la obra: 
 
 A)  MATERIALES COMERCIALES: 

 
Tipo de material:............................                   - - - - - - - - - - 
Costo s/camión o vagón en: (origen) - - - - - - - - - - $/u 
Transporte por ferrocarril (detallar).................. - - - - - - - - - -   “ , 
Transporte con camión:........Km. x...............$/Km - - - - - - - - - -   “ . 
Incidencia por cruce en balsa, túnel, etc. - - - - - - - - - -   “ . 
Incidencia por manipuleo y acopio - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - - - - - - - -   “ . 
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Pérdidas........................................................... %       - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - - X  - - - -   “ . 
Gastos Generales y otros gastos indirectos.......... % s / X - - - - - - - - - -   “ . 
Beneficio.......................................................... % s / X - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - -  P - - - -   “ . 
Gastos Financieros   ............................................  % s / P  - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - -  Q - - - -   “ . 
I.V.A ....................................................................  % s / Q - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - - - - - - - - $/u 

ADOPTADO:......................$/u 
B)  MATERIALES LOCALES: 

 
Tipo de material          ................... 
Procedencia                 ................... 
D.M.T.                        ..............Km. 

Equipos (extracción, procesamiento, carga, etcétera) 
..............................................HP        .........................$ 
..............................................HP        .........................$ 

          Z         HP                    Y           $ 
Rendimiento:  ...............................u/día 
 
Amortización e Intereses 
.......Y....... $ x 8 h/d + .......Y....... $ x ....... %/año x 8 h/d  ...................... $/d 

10.000 h                              2 x  2.000 h/año 
 
Reparaciones y repuestos: 
....... % de amortización: ................ x ............... $/día .........................  “ 
 
Combustibles: 
Gasoil: ......... l/ HP h x ......... HP x 8 h/d x ......... $/l .........................  “ 
Nafta: ........... l/día  x ......... $/l  .........................  “ 
 
Lubricantes: 
....... % de combustibles: ............... x ................ $/día .........................  “ 
 
Mano de obra: 
Oficiales: ......... x ......... $/d ................... $/d   
Peones: ............ x .........   “   ...................  “  , 
 ................... $/d 
Vigilancia: ............ % ...................  “   ...................... $/d 
 COSTO DIARIO = ...................... $/d 
 
COSTO POR UNIDAD =   Costo diario $/d ...................... $/u 
    Rendimiento u/d 
Transporte a obra: 
...............................  Km. x ............................. $/Km. ..................... $/u 
 ..................... $/u 
Pérdidas: ......................................................... %  ..................... $/u 
 ...........X.........$/u 
Gastos Generales y otros gastos indirectos: ........ % s / X ..................... $/u 
Beneficio: ........................................................ % s / X ..................... $/u 
 .......... P ....... $/u 
Gastos Financieros:  ................................. .......... % s / P ..................... $/u 
 .......... Q ...... $/u 
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I.V.A.: ............................................................. % s / Q ..................... $/u 
 ..................... $/u 

ADOPTADO: ................................ $/u 
 
 

 C) DESARROLLO DE ÍTEM TIPO: 
 

1º) Materiales: 
Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo 

indicado en A) o B) según sea comercial o local. Dicho precio deberá afectarse de los coeficientes 
que correspondan para cada dosificación en las proporciones que intervienen en el ítem, y además 
para expresarlo en la unidad de medida del ítem: ........................$/u 

 

2º) Ejecución: 
Equipo: 

Para obtener su costo diario se sigue el mismo pro-
cedimiento que el indicado en B) 

Rendimiento: ........................u/d 
Costo por u:  Costo diario  $/d  = ....... X ....... $/u 
 Rendimiento u/d 
Gastos Generales y otros Gastos Indirectos: ............. % s / X ...................... $/u 
Beneficios: ............................................................. % s / X ...................... $/u 
 .......... P ....... $/u  
Gastos Financieros:  ...................................................  % s / P ..................... $/u 
 ......... Q ....... $/u 
I.V.A: .................................................................... % s / Q ..................... $/u 
 ..................... $/u 
Costo del Ítem 
1) + 2) = .................. $/u + .................. $/u =  ..................... $/u 

 
ADOPTADO: ........................ $/u 

 
 D) ÍTEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES 

1O) Materiales: El precio de los materiales será analizado por separado con el título "Materiales pa-
ra hormigones", de acuerdo a lo indicado en A o B 

Cemento portland ......  Tn/m3 x ........ $/Ton  .................. $/m3 

Agregado fino ............ m3/m3 x ........ $/m3  .................. $/m3 

Agregado grueso ....... m3/m3 x ........ $/m3 .................. $/m3 

Agua........................... m3/m3 x ........ $/m3 .................. $/m3 

Madera....................... m3/m3 x ........ $/m3 .................. $/m3 

Clavos y alambre ....... Kg./m3 x ........ $/Kg.  .................. $/m3 

Otros .........................            x ........          .................. $/m3 

 

2O) Mano de Obra: 
 Elaboración, hormigonado, etc.: 

Oficial:............ h/m3 x ............ $/h =  .................. $/m3 

Peón:..............  h/m3 x ...........  $/h =  .................. $/m3 

 Encofrado, desencofrado, etc.: 

Oficial: .......... h/m3 x ............. $/h =  .................. $/m3 

Peón:.............. h/m3 x ............. $/h =  .................. $/m3 

 .................. $/m3 
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Vigilancia: ..............................  %    =  .................. $/m3 

 .................. $/m3 

Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores:  .................. $/m3 

 ....... X ....... $/m3 

Gastos generales y otros gastos indirectos .............. % s / X .................. $/m3 

Beneficios ............................................................ % s / X .................. $/m3 

 ....... P ....... $/m3 

Gastos Financieros   .................................................  % s / P  .................. $/m3 

 ....... Q ...... $/m3 

I.V.A.: .................................................................. % s / Q  .................. $/m3 

 .................. $/m3 

ADOPTADO: ..................... $/m3 

 

Artículo 25º: CALIDAD DE EJECUCIÓN 
En razón de que en este Contrato el Estado Provincial actúa como persona de Dere-

cho Público y dado que la importancia de la obra objeto del mismo radica en su carácter trascen-
dente con proyecciones de interés público, que debe perdurar en el tiempo en óptimas condiciones 
de uso, el Contratista se obliga a ejecutar las obras motivo del presente Contrato, empleando equi-
pos, materiales, mano de obra, equipamientos, etc., de primera calidad, cumpliendo además con 
todas y cada una de las reglas del Arte de la Construcción. Bajo estas condiciones la Provincia re-
cibirá la obra.- 
 

Artículo 26º: PLIEGO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
Para las especificaciones técnicas esta obra rige lo establecido en la parte de especi-

ficaciones técnicas de la publicación "Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas 
Más Usuales", edición: 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Queda entendido que dichas partes de la publicación mencionada integran la docu-
mentación contractual, y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto conteni-
do  en las mismas.- 
 

Artículo 27º: CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la Licitación de 

esta Obra podrán solicitar aclaraciones con respecto a la documentación de la misma, hasta seis 
(6) días hábiles antes de la fecha fijada para la Licitación.- 

Se considerará como fecha de la solicitud, la cual deberá efectuarse por escrito, la 
correspondiente a la entrada de la misma a la Dirección de Vialidad Provincial.- 

Las respuestas a la solicitud de aclaraciones serán dadas a conocer a todos los ad-
quirentes de la documentación. Estas constancias escritas quedarán incorporadas a la documenta-
ción contractual y formarán parte de ella.- 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 
contenida en la documentación.- 
 

Artículo 28º: HORARIOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION 
El Servicio de Supervisión de Obra desarrollará la tarea de supervisión y contralor de 

los trabajos que ejecute el Contratista, normalmente de lunes a viernes, en días laborables, en la 
cantidad de horas normales de trabajo diarios estipulados por la Dirección de Vialidad Provincial pa-
ra el personal componente de los Servicios de Supervisión de Obras, las que serán comunicadas 
por Orden de Servicio al iniciar la obra y cada vez que se produzcan modificaciones de las mis-
mas.- 

Dentro de dichos días, el excedente de las horas normales de trabajo indicadas, se-
rán considerados horarios de carácter extraordinario durante los cuales se podrá prestar el Servicio 
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de Supervisión a pedido del Contratista. Además deberán tenerse presente las normas legales vi-
gentes que rijan para este tema.- 

Cuando el Contratista necesitare el Servicio de Supervisión en horario extraordinario 
deberá solicitarlo y el mismo podrá ser autorizado a trabajar por el Supervisor de la Obra o autori-
dad superior.- 

En el caso que el Servicio de Supervisión desarrolle tareas en horario extraordinario, 
el Contratista deberá abonar las horas extras realizadas cuyos importes surgirán de aplicar lo esti-
pulado en el Artículo 3º del Decreto Nº 2320/77 de la Provincia.- 

La Repartición efectuará la liquidación de las horas extras al personal del Servicio de 
Supervisión que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2320/77 de la Provincia, y 
el importe que resulte de la liquidación practicada le será comunicado al Contratista por escrito para 
que dentro de las 48 horas de su notificación efectúe el correspondiente depósito en la Tesorería de 
la Repartición.- 

En caso de no efectuarse el depósito respectivo dentro del plazo establecido, la Re-
partición descontará dicho importe de los créditos pendientes que tenga la Empresa, o en caso de 
que ello no sea factible, dicho importe se incluirá como negativo cuando se confeccione el Certifica-
do próximo inmediato, incluyendo los intereses por mora. El cálculo de los intereses por mora en 
que incurra la Empresa en el pago a la Dirección de Vialidad Provincial del importe que correspon-
da a las horas extras, será efectuado en el momento de pago, de igual manera que el establecido 
para el cálculo de los intereses por mora en el pago de los certificados estipulados en el Artículo 
CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones.- 
 
Artículo 29º: CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CRÉDITOS 

Se deja establecido que para toda cesión de acciones y derechos o de créditos con-
cretada por el Contratista, deberá efectuarse la notificación a la Dirección de Vialidad Provincial, 
con intervención de Escribano Público en la sede de la Repartición.- 
 
Artículo 30º: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A INCORPORAR A OBRA 

Para todos los materiales a incorporar a obra o necesarios para su ejecución, es de 
exclusiva responsabilidad del oferente proponer el medio de transporte para dichos materiales, de-
biéndose indicar el mismo en los Análisis de Precios respectivos.- 

Se deja expresamente establecido que la Dirección no reconocerá diferencia de cos-
tos de transporte que surjan por empleo de medios de transporte distintos a los cotizados o por dife-
rencias entre las distancias de transporte reales con las cotizadas.- 
 
Artículo 31º: AUTORIZACIÓN PARA DESBOSQUES Y DESTRONQUES 

Para realizar la apertura de caminos nuevos o ensanchamiento de los mismos, habi-
litación de préstamos de suelos, etcétera, donde se destroncarán y abatirán especies forestales, el 
Contratista indefectiblemente deberá solicitar la previa autorización de la Dirección de Bosques a 
cuyo efecto se debe recurrir a las oficinas destacadas en cada localidad para el asesoramiento. 
 
Artículo 32º: CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO PARA LOS 

CAMINOS Y CALLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Se deja expresamente establecido que los Contratistas no podrán utilizar camiones 

cuyos pesos totales, cargados, excedan los máximos establecidos por la reglamentación vigente en 
el orden nacional y las leyes provinciales homólogas.- 

En consecuencia, los vehículos de carga, cargados, que deban transportar  materia-
les primarios o elaborados, hacia o desde las instalaciones destinadas al acopio de dichos materia-
les o plantas elaboradoras de mezclas, no gozan de ninguna franquicia de tránsito en lo que se re-
fiere a la carga que puedan transportar.- 

Para los vehículos que salen de "PLANTA" transportando materiales elaborados con 
destino a obra y a los que no se le puede verificar la carga por eje por falta de aparatos adecuados, 
se establece que su peso total (tara + carga) permitido no podrá ser superior a los establecidos más 
abajo para camiones “tipo” (volcadores con caja metálica) que se indican: 
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1) Camiones con dos ejes (delantero y trasero)...............15 Ton. 
2) Camiones con tres ejes (delantero y doble trasero)......23 Ton. 

Todo exceso sobre los valores indicados precedentemente deberá ser regulado de 
manera que los vehículos registren a la salida de "Planta" los pesos fijados para su tipo.- 
 
Artículo 33º: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CAMINO EXISTENTE – MEDIDAS DE 

SEGURIDAD – PERJUICIOS POR INCENDIOS 
En la presente obra será aplicable lo establecido en la Sección L.XIX. 

SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN. 
El Contratista adoptará las medidas indicadas en la mencionada Sección, u otras que 

a su juicio resulten convenientes y sean aprobadas por la Supervisión de obra, para que el libre 
tránsito público de vehículos no se interrumpa en ningún momento, por ninguna causa, cualesquie-
ra sean las condiciones climáticas imperantes durante la ejecución de los trabajos estipulados en el 
Contrato.- 

Además deberá mantener la buena transitabilidad sin baches en todo el tramo duran-
te todo el plazo de obra incluido el corte de pasto en banquinas, taludes y contrataludes hasta una 
distancia de 6 m. a partir del pié de talud. 

El Contratista deberá señalizar, tanto de día como de noche, (en este caso con seña-
les luminosas), cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Deberá disponer además en forma per-
manente y en el lugar, de los equipos y elementos necesarios para auxiliar a los vehículos imposibi-
litados de seguir viaje a causa de eventuales inconvenientes para mantener el tránsito.- 

El Contratista deberá seguir las indicaciones de la GUIA DE SEÑALIZACIÓN VIAL 
TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVÍOS elaborada por el Instituto de Seguridad y Educación Vial 
(ISEV). 

Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemniza-
ción alguna de parte de la Dirección de Vialidad Provincial en concepto de daños y perjuicios pro-
ducidos por el tránsito público en la obra. 

Además el Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atri-
buíbles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura de señalamiento o de medidas de 
protección. 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en 
las obras durante su ejecución y conservación, debiendo a tal objeto disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.- 

Será responsabilizado el Contratista y será de su exclusiva cuenta tanto los perjui-
cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a Vialidad Provincial o a terceros en 
caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidad, de que el si-
niestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas exteriores al personal y a la 
obra. 

Los trabajos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, no re-
cibirán pago directo alguno, considerándose su costo incluido en el precio unitario de cada ítem del 
contrato, como así también el costo de la provisión y transporte del suelo y materiales necesarios a 
utilizar en la ejecución de los mismos.- 
 
Artículo 34º: ÚTILES, LIBROS, PAPELERÍA DE OFICINA Y/O LABORATORIO 

El Contratista proveerá, en la medida y en la oportunidad que indique la Supervisión 
de Obra, el total de los útiles, libros, papelería de Oficina y/o Laboratorio que sean necesarios para 
el control, certificación, etc., de la obra objeto de la presente licitación.- 
 

Artículo 35º: ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE OBRA 
Dentro de los treinta (30) días corridos de firmado el contrato, y previo a la iniciación 

del replanteo de la obra, el Contratista se obliga a efectuar la entrega a la Dirección de Vialidad 
Provincial de todos los elementos para medición y control de la obra que se requieren en el Pliego 
Particular de Especificaciones Técnicas de la presente documentación.- 
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Artículo 36º: MONTO DEL CONTRATO 
A todos los efectos y en cualquier oportunidad, se considerará monto del contrato a 

la suma del importe inicialmente adjudicado y modificaciones de obra aprobadas.- 
 

Artículo 37º: RETENCIÓN DE IMPORTES EN CERTIFICADOS DE OBRAS PARCIALES 
En los certificados de obras parciales, en los ítems correspondientes a Movimiento 

de Suelos para Terraplenes, se retendrá el treinta por ciento (30 %) del importe que se certifica en 
el mes, hasta que el Contratista dé cumplimiento a la ejecución de los trabajos de perfilados de ta-
ludes, cunetas, etc., en un todo de acuerdo a lo especificado en el Capítulo L - Movimiento de Sue-
los del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad.- 
 

Artículo 38º: PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS.- 
Para la determinación del precio de acopio a aplicar al certificado de obra, se adicio-

nará al costo en origen, el transporte a obra, la carga y descarga del material y el I.V.A. sobre estos 
rubros, extraído de los Análisis de Precios cotizados por el proponente en un todo de acuerdo con 
el artículo "Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes" del Pliego Par-
ticular de Condiciones.- 

En el caso de observarse distorsiones en los precios cotizados para los materiales 
puestos en obra, la Repartición se reserva el derecho de desestimar la oferta.- 

El Contratista no podrá acopiar más cantidad de materiales de los que pueda con-
sumir en la ejecución de la obra en un tiempo razonable, en función de la velocidad de avance de la 
misma, a los efectos de no producir grandes acopios de materiales que no puedan ser consumidos 
si la obra se paraliza por cualquier contingencia.- 

A tal efecto, la Supervisión de obra será quien fije el criterio de la cantidad de mate-
riales que pueden ingresar a obra y todo acopio deberá ser previamente autorizado por la misma.- 
 

Artículo 39º: IMPUESTOS Y/O GRAVÁMENES Y LEGISLACIÓN LABORAL.- 
Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precios ofre-

cidos, todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen, sean nacionales, provinciales, o municipa-
les, vigentes a cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de apertura de la Licitación.- 

La omisión no podrá ser alegada posteriormente a efectos de modificaciones de los 
precios una vez efectuada la apertura.- 

Igualmente será de exclusiva responsabilidad de los oferentes y Contratista en su 
caso, el cumplimiento cabal y total de la legislación laboral, previsional, e Higiene y Seguridad, esté 
mencionada en forma expresa o no en el presente Pliego.- 
 

Artículo 40º: PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 
Previo al pago de los certificados de obra y de acopio de materiales, el contratista 

deberá acreditar fehacientemente haber pagado los salarios y sus complementos a todo el personal 
y profesional empleado en la obra, aportes previsionales, fondo de desempleo y seguros obligato-
rios correspondientes al mes que se certifique. 
 

Artículo 41º: INCIDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL EN LOS 
PRECIOS.- 
Se establece que el Contratista, en oportunidad de solicitar ampliación del plazo con-

tractual, deberá indicar expresamente si la ampliación de plazo solicitada origina alteraciones en al-
gunos de los conceptos que integran el precio cotizado. Si no lo manifestara expresamente en esta 
oportunidad, se entenderá que la ampliación del plazo no origina alteraciones en los precios cotiza-
dos y que no implica ningún reconocimiento.- 
 

Artículo 42º: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTELES DE 
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS EXISTENTES. 

 El contratista asume la total responsabilidad del mantenimiento, eventual reparación y ade-
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cuación a los trabajos a ejecutar en esta obra de los servicios existentes que puedan ser afectados 
por el desarrollo de la obra aunque no figuren en la documentación de planos del presente pliego.  

El contratista deberá realizar los trabajos de mantenimiento, reparación y adecuación de 
planteles de infraestructura existentes de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes, en 
coordinación con la/s empresa/s de servicios correspondiente/s. 

La ejecución de éstos trabajos no recibirá pago directo, debiendo su precio estar incluido en 
los demás ítems del contrato.- 

 

Artículo 43º: NÓMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS  PROPONENTES.- 
Para dar cumplimiento al apartado que exige la presentación de la nómina de equi-

pos, los proponentes deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos", cuyo modelo se agrega, 
dejándose expresamente consignado que la Dirección de Vialidad Provincial no aceptará la amplia-
ción de la referida nómina con posterioridad al acto licitatorio. La misma consta de nueve columnas 
que indican respectivamente: 

Columna 1: Nº de orden interno: Para llenar esta columna, las empresas previa-
mente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su 
identificación para Supervisión o durante el desarrollo de la obra.- 

Columna 2: Designación: Se refiere a la denominación del equipo maquinaria. Ej.: 
motoniveladora, aplanadora, etc..- 

Columna 3: Marca: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha 
fábrica denomina a la máquina ofrecida.- 

Columna 4: Modelo: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes 
mencionada (Columna 3).- 
Columna 5: Potencia o capacidad: Se deberá expresar en las unidades que indi-

que el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, Ton., 

m3/h, Ton/h, etc.).- 

Columna 6: NO de Motor: Se indicará el Nº motor y la marca.- 
Columna 7:     Nº de Chasis.- 
Columna 8: Estado: Esta columna queda reservada a la Supervisión de Equipos, 

que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se ha-
lla en reparaciones o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de 
la planilla cualquier tipo de observación.- 

Columna 9: Ubicación actual: El Contratista deberá indicar en el momento de la li-
citación donde se encuentre el equipo ofrecido para poder realizar su 
Supervisión (obra, taller de reparación, depósito, etc.).- 

Columna 10: Fecha probable de disponibilidad: El Contratista deberá indicar en que 
fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.- 

 
PLANILLA DE EQUIPOS 

 
EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LICITACIÓN PUBLICA NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
OBRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO 
de 
Or-
den 

Designa-
ción 

Mar-
ca 

Mode-
lo 

Potencia 
Capaci-

dad 

Nº Motor Nº 
Chasis 

Estado Ubica-
ción 

Actual 

Fecha 
Probable 
de Dispo-
nibilidad 

1O 2º 3O 4º 5º 6O 7º 8º 9º 10O 

          

          

          

 
 
NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando Nº de orden.-  
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La columna 8º. queda reservada para la Supervisión de Vialidad Provincial.- 
 
 
   .........................................                                               ........................................... 
                   Lugar y Fecha                                                          Firma Aclarada y Sello 
 
 

Artículo 44°: PLANOS CONFORME A OBRA 
Se anula. 

 
Artículo 45°: MONOLITO Y PLACA DE INAUGURACIÓN 
 Se anula. 
 
Artículo 46º:  CARTELES DE OBRA 
 El  Contratista de la Obra colocará en la misma, un (1) cartel de 4,00 metros por 2,00 
metros, conforme al modelo que le suministrará la Supervisión.  La Supervisión de obra le indicará 
el texto y lugar de emplazamiento. 
 El costo de provisión, transporte, colocación, desarme posterior y todo otro gasto ori-
ginado por este concepto, como así también su conservación en buen estado, hasta la Recepción 
definitiva de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista, no recibirán pago directo, debiendo 
su precio estar incluido en los items del contrato.. 
 
Artículo 47º: NORMATIVAS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 
 Durante la ejecución de la obra deberán respetarse las normativas sobre cuidado del 
medio ambiente dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 1768/98 de la D.V.P. y en 
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, 
al que se le agrega la siguiente ADDENDA:  
 

Se aclara que ante cualquier discrepancia que pudiera existir con respecto a las me-
didas de mitigación incluidas en las BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS VIALES (para oferentes calificados año 1998), regirán las que 
figuran en la presente ADDENDA N°1. 
 
1. OBJETO 
 

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 
Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción de las obras 
y mitigar los Impactos Ambientales producidos por la ejecución de las distintas tareas nece-
sarias para su materialización. 

 
Se verificará en todo momento que el Contratista cumpla de acuerdo a lo estipulado en el 
Punto 55  Manual de Protección del Medio Ambiente de la Sección 3  - Condiciones Gene-
rales del Contrato, lo establecido en las Secciones I y III  del Manual de Evaluación y Ges-
tión Ambiental de obras viales de la DNV (1993) y con las órdenes que al respecto imparta 
la Supervisión. 

 
2. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS  
 
2.1 Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación de la Su-

pervisión, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus partes y los deta-
lles necesarios que permitan a la Supervisión verificar el cumplimiento de estas Especifica-
ciones. 
Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar 
su restitución plena. 
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2.2 Los campamentos deben quedar en lo posible alejados de las zonas pobladas, con el fin de 
evitar problemas sociales en las mismas y nunca dentro de las áreas protegidas. 

 
2.3 En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remo-

ción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. 
 
2.4 En ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abas-

tecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. 
 
2.5 Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas 

servidas en los cursos de agua. 
 
2.6 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a me-

dias laderas. Estos se depositarán adecuadamente, en un pequeño relleno sanitario manual. 
(Fosa de residuos sólidos) 

 
2.7 El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos am-

bientales de impermeabilización y tubería de infiltración. 
 
2.8 Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con ma-

terial de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
 
2.9 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en 

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. 
 

En el caso que sus instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para be-
neficio común, como para ser destinados a escuelas o centros de salud, se requerirá el con-
sentimiento fehaciente de la Supervisión. 

 
2.10 Los campamentos y sus instalaciones, aprobadas por la Supervisión, deberán mantenerse 

en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
 
 
3. EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
 
3.1 Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos de suelos 

y de roca) no podrán estar dentro de Áreas Susceptibles de Explotación Superficial.  
 

3.2 Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos de suelos 
y de roca), serán seleccionadas por el Contratista, previo un análisis de alternativas, te-
niendo en cuenta los lugares identificados en el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) y 
elevados a consideración de la Supervisión. 

 
3.3 Su explotación será sometida a aprobación por parte de la Supervisión quien exigirá la 

presentación del respectivo estudio del plan de explotación y posterior recuperación morfo-
lógica y revegetalización. 
Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegu-
rar su restitución plena. 

 
3.4 El Contratista comprobará que los dueños de canteras de donde se extraerán materiales 

hayan conseguido los permisos  o licencias del caso de la autoridad competente, munici-
pal, provincial o nacional. En caso contrario deberá encargarse en forma exclusiva el Con-
tratista de que así ocurra. 
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3.5 El Contratista no explotará nuevas canteras de materiales sin previa autorización de la Su-
pervisión de la obra, y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o compro-
bado y demostrado en forma fehaciente que estos existen. 
 
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras, yacimientos y présta-
mos deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excava-
ciones y favorecer el rebrote de la vegetación nativa. 

 
3.6 Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 

de agua. 
 
3.7 Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionará el terreno para recu-

perar sus características hidrológicas, superficiales y de ser necesario, a la sola considera-
ción de la Supervisión, hará una siembra de especies adaptables a la zona de la obra.  

 
3.8 El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o 

materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamaño considerable 
hasta dejar la zona limpia y despejada. Deberán rellenar el depósito de escombros con ca-
pas superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. La úl-
tima capa será de material fino, de manera de permitir restaurar fácilmente la configuración 
del terreno y la vegetación natural de la zona. 

       
3.9 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán restaurarse y 

adecuarse a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo de la vegetación, evi-
tar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de las 
aguas hacia los drenajes naturales del terreno. 

 
 
4. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
4.1 Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 

construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vege-
tal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio 
de la acción del fuego. 

 
4.2 En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas 

con el objeto de evitar terminaciones angulosas. 
 
4.3 Como está establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas se recalca la 

importancia de ejecutar las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de 
drenaje, con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamen-
te con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terra-
plenes, la construcción de las capas estructurales del pavimento tengan asegurado un 
desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

 
  En las zonas de paso de desmonte a terraplén, el Contratista queda obligado a prolon-

gar la ejecución de las cunetas, aún variando su paralelismo con relación al eje del ca-
mino, para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a su-
ficiente distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 

 
4.4 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 

aprobados por la Supervisión. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que ex-
cedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la 
erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. 
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4.5 No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos 
de agua, vegas o nacientes. 

 
4.6 Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conser-

varse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en si-
tios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de 
canteras, yacimientos, depósitos, etc. 

 
4.7 Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, des-

menuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Supervisión. 
El abono natural así ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. 

 
4.8 Retiro de materiales de préstamos 
 
4.8.1 Si el Contratista debiera explotar préstamos deberá previamente elaborar un programa de 

préstamos y su secuencia de explotación y someterlo a aprobación de la Supervisión. 
 
4.8.2 En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy 

lento, el Contratista no cavará zanjas o fosas para sacar materiales de préstamo en sitios 
próximos a poblados o asentamientos. Ocasionalmente se permitirán estas excavaciones 
si el propietario de los terrenos manifiesta su conformidad para utilizar las mismas como ta-
jamares para recolectar agua, debiendo en estos casos darle forma adecuada a estos fines 
y contar con la aprobación de la Supervisión 

 
4.9 En el caso de excavaciones en roca que demanden el uso de explosivos, se deberán 

adoptar como mínimo las siguientes medidas de precaución: 
 
4.9.1 Se emplearán explosivos de uso civil o comercial, y se restringirán únicamente a las labo-

res propias de la construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un opera-
rio calificado bajo la supervisión del Ingeniero Jefe de obra, y del Supervisor de la obra. Si 
correspondiera contará con vigilancia de las fuerzas de seguridad. El depósito de las mis-
mas deberá ser por su naturaleza y ubicación, garantía de no poner en peligro vidas hu-
manas, deterioro del medio ambiente circundante, infraestructuras, equipamientos, etc., 
por riesgos de accidentes. 

 
4.9.2 Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivos, compatible con el desarrollo 

normal del trabajo, y las cuestiones de seguridad, según cronograma preestablecido de vo-
laduras que deberá contar con la aprobación previa de la Supervisión de la Obra. El Con-
tratista deberá realizar un inventario que será actualizado diariamente, indicando el destino 
de cada extracción. 

 
4.9.3 El Contratista deberá encomendar el uso de explosivos, la metodología de precorte y la pro-

gramación de las voladuras a un experto aceptado por la Supervisión con el fin de evitar ac-
cidentes y excesos que pudieran desestabilizar taludes o crear otros problemas de deterioro 
ambiental. 

 
5. REMOCION DE OBRAS Y PAVIMENTOS EXISTENTES. 
 
5.1 El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de 

agua, lagunas,vegas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar cante-
ras temporarias, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. 

 
5.2 Se deberá depositar el material removido en un lugar alejado de la carretera y poblaciones. 

Se puede considerar las canteras antiguas como un lugar de depósito para los restos de 
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asfalto, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contami-
nación. Se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácil-
mente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 

 
5.3 El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Supervisión de 

los trabajos. El contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada 
sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto 
bueno de la Supervisión. 

 
5.4 La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en depósi-

tos transitorios autorizados por la Supervisión para ser utilizada en las áreas de recupera-
ción. 

 
 
6. INSTALACION DE PLANTA ASFALTICA, EJECUCION DE CONCRETO ASFALTICO Y 

MEZCLAS  
 
6.1 Previo a la instalación de la planta asfáltica y depósitos de materiales bituminosos, el Con-

tratista someterá a la aprobación de la Supervisión el plano correspondiente a su ubicación 
y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro 
del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Para ello deberá atenderse, como 
mínimo, a las siguientes precauciones: 

 
6.1.1 El Contratista instalará la planta de asfalto y de mezclas en lugares planos, en lo posible 

desprovistos de cobertura vegetal y de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurri-
miento superficial del agua, y la dirección predominante del viento. No se instalará la planta 
en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del dueño o representante legal. 
Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los so-
brantes, durante la carga y descarga, no perjudique el área fuera de los límites de las insta-
laciones. 

 
6.1.2 El Contratista no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en lugares cerca-

nos a poblados o asentamientos humanos. Asimismo deberá extremar las precauciones 
para un buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a la re-
cuperación de finos y generación de ruidos. 

 
6.1.3 Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos 

que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación del te-
rreno. 

 
 
7 EXTRACCION DE AGUA - LA CONTAMINACION 
 
7.1 Previo al inicio de los trabajos, el Contratista someterá a consideración y aprobación de la 

Supervisión, la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la 
construcción y provisión de los campamentos. 
La aceptación de dicho informe condicionará la aprobación del primer  certificado de obra. 

 
7.2 La extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes 

de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de in-
fluencia de la obra. 

 
7.3 El Contratista tomará toda las precauciones que sean razonables durante la construcción 

de la obra para impedir la contaminación de las vegas, arroyos y/o lagunas existentes. Los 
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contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas ser-
vidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, 
siendo el Contratista el responsable de su eliminación final. 

 
7.4 Se prohíbe la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no esté expre-

samente autorizado por la Supervisión. 
 
7.5 Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 

materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de 
no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas. 

7.6 En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuáti-
ca), notificará inmediatamente a la Supervisión, a todos los organismos jurisdiccionales co-
rrespondientes y tomará medidas para contener y eliminar el combustible o los productos 
químicos. 

 
7.7 Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán depo-

sitados en zonas aprobadas por la Supervisión que estén a cotas superiores a nivel medio 
de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el re-
torno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa 
marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada como la cota 
de máxima creciente de los cursos de agua. 

 
7.8 A menos que se haya aprobado en contrario y por escrito por parte de la Supervisión, las 

operaciones de construcción en vegas, arroyos y lagunas se limitarán a las áreas donde 
sea necesario la ejecución de estructuras permanentes o transitorias. Los arroyos y lagu-
nas serán limpiadas prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obs-
trucciones puestas allí o causadas por las operaciones de construcción. 

 
7.9 El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución 

de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor le-
chos o cursos de agua. 

 
El Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los 
cursos de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de 
mezclado de los hormigones. 

 
7.10  Durante el replanteo del eje el Contratista deberá efectuar análisis químicos en los cursos 
de agua permanente que se intersectan con la traza para determinar el posible grado de contami-
nación. 

Con posterioridad y durante la construcción de las obras efectuará análisis 
periódicos o cuando lo indique la Supervisión.  En caso de que los resultados obtenidos difieran con 
los primeros en lo que hace al grado de contaminación, deberá implementar las medidas necesa-
rias tendientes a eliminar o minimizar las causas que lo originen. 
 
8. CAMINOS AUXILIARES Y ESTACIONAMIENTOS 
 
8.1 El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la Supervi-

sión para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y 
áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. 

 
8.2 El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos des-

víos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente. 
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8.3 Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de 
zona de camino que contengan  vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a 
juicio de la Supervisión y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 

 
8.4 A medida  que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxilia-

res y sitios de estacionamiento, el Contratista deberá escarificar los lugares sobrecompac-
tados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura ve-
getal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

 
Los sectores del camino actual que queden en desuso deben también ser escarificados por 
el Contratista. 

 
 

9. DESOCUPACION DEL SITIO 
 
9.1 Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas 

las instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución 
de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar 
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 
equipos, etc. 

 
9.2 Solo podrán permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino y 

que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso pa-
ra la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno parti-
cular donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Supervisión. 

 
10. EROSION  Y SEDIMENTACION 
 
10.1 El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas 

en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 
 
10.2 El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación transito-

rios y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias se-
rán corregidas de inmediato. El hecho de que el Contratista no mantenga adecuadamente 
todos los dispositivos de control de erosión y sedimentación en condición funcional podría 
conducir a que la Supervisión notifique al Contratista respecto a deficiencias específicas. 
En el caso de que el Contratista no corrija o tome medidas adecuadas para remediar las 
deficiencias especificadas dentro de 24 horas después de la notificación, la Supervisión se 
reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de 
trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especifi-
cadas, o la Supervisión puede proceder con poderes, equipos y materiales adecuados a 
remediar las deficiencias especificadas y el costo total de dicho trabajo será deducido del 
primer certificado posterior a la fecha de terminación de la corrección de las deficiencias. 

 
 

11. EL RUIDO 
11.1 La Supervisión se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción, como 

lo estime conveniente. En el  caso de que los niveles de ruido superen los parámetros ha-
bituales, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de 
proceder con las operaciones. 

 
11.2 Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean 

más altos que los producidos por los equipos originales. 
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11.3 A criterio de la Supervisión y cuando sea factible, el Contratista establecerá vias de trans-
porte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasio-
nadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

 
11.4 La Supervisión se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del proyec-

to cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de descanso, de 
22hs a 06hs, a menos que las ordenanzas locales establezcan otros horarios, en cuyo ca-
so prevalecerán éstas. 

 
11.5 Si fuera necesario las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. 
 

 
12. EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION  DE LA ZONA DE CAMINO 
 
12.1 El Contratista será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general y 

de la estabilización de banquinas y taludes, de los bosquecillos y del mantenimiento de las 
obras de drenaje, durante el Plazo de Garantía. 

 
12.2 También será responsable y por el mismo lapso, del mantenimiento de las áreas aguas 

arriba y abajo de las obras de arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en 
aquellos lugares donde se haya efectuado una rectificación de cauce. Dicha rectificación 
de cauce deberá efectuarse con taludes suaves para evitar la erosión; en caso de produ-
cirse esta deberá protegerse el lecho con colchones y las riberas serán reforestadas (o 
sembradas) con especies adecuadas a cada caso para controlar la erosión.  

 
 
13. BOSQUES Y VEGETACION 

 
13.1 El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de ca-

mino como fuera de ella, se realizará el corte de la vegetación que por razones de seguri-
dad resultara imprescindible y con los equipos adecuados. Los árboles a talar deben estar 
orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando así que en 
su caída, deterioren la masa forestal restante. 

 
13.2 El Contratista no utilizará en las tareas que requieran madera, la proveniente de árboles 

previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada; la misma deberá ser de orígen 
comercial. 

 
13.3 El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incen-

dios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas pro-
pias de la obra vial. 

 
13.4 En el caso de desbosque y destronque, si por algún motivo hubieran de efectuarse que-

mas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el Supervisor; y de ser en época de sequía, se 
tomarán todas las precauciones necesarias para evitar los incendios. 

 
13.5 Existirá un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego, que 

en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaboran-
do con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  

 
 
14. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE 

INTERES CIENTIFICO 
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14.1 En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indí-
gena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos 
de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realiza-
ción de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoria-
mente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimi-
tar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles sa-
queos. Dará aviso a la Supervisión, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a 
cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 

 
Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción del 
camino en las proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

 
14.2 Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos 

y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Supervisión dará 
consideración a los ajustes apropiados en el programa del contrato. 

 
14.3 El Contratista cooperará, y a pedido de la Supervisión ayudará a la protección, relevamien-

to y traslado de esos hallazgos.  
 
15. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO-SOCIAL DEL  LUGAR 
 
15.1     De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo ce-

menterios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió 
la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población.  

 
16. LA SALUD OCUPACIONAL 

 
16.1 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y traba-

jadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser 
inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y enfermeda-
des características de la región, así como asistencia médica de emergencia. 

 
16.2 Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire ade-

cuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden de las mez-
clas o de los ligantes hidráulicos en preparación. Además deberán proveerse los elemen-
tos que minimicen los efectos producidos por el ruido como son tapones, orejeras, y ante-
ojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Todos estos elementos serán de uso 
obligatorio. 

 
 
17. MITIGACION DEL POLVO ATMOSFERICO 
 

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat 
en general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de cons-
trucción. 
Para ello el Contratista realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean 
necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares que indique la Supervisión. 

 
 
18. CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
 
18.1 Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en el 

área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 
Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construc-
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ción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales sil-
vestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

 
 

20. INFORMACION A LOS POBLADORES 
 

Los trabajadores de la Empresa deberán respetar las pautas culturales de los asentamien-
tos humanos de la zona. 

 
En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o necesidad de pre-
sencia de empleados y/o trabajadores en la zonas pobladas, especialmente en donde la 
Obra se realiza dentro o en el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obligado 
a dar a conocer esta presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la 
aceptación previa por parte de la Supervisión y de la autoridad correspondiente. 
 
 

21. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
21.1 El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la ve-

getación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la 
ejecución de las obras. 

 
22. RESPONSABILIDAD 

 
22.1 Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 

construcción, son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo 
costo. 

 
22.2 El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los ele-

mentos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden im-
posibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz 
de la ejecución de las obras. 

 
23. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente especifi-
cación. El costo que demande el cumplimiento de la misma, se deberá incluir en los distin-
tos item de la obra. 

 
24. PENALIDADES 
 

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en esta 
Addenda o en las Secciones I y III del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 
Viales, será advertido la primera vez por la Supervisión, la que dará un plazo para su co-
rrección.  Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Supervisión, se le aplicará una multa equivalente al 2% 
de la certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, con el mismo pro-
cedimiento que se aplica a las multas por incumplimiento de contrato previstas en este 
mismol Pliego Particular de Condiciones. 
No se realizará la Recepción Provisional de la obra hasta tanto no se hayan ejecutado a 
satisfacción de la Supervisión los trabajos de limpieza de obra, revegetación y de restaura-
ción de las zonas de préstamos y yacimientos conforme a lo indicado en esta Especifica-
ción y en las citadas Secciones del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 
Viales. 
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A N E X O S 
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DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE 

   

1.  Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

2.  Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

3.  Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . País. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

4.  Código Postal o Casilla Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

5.  Teléfonos. . . . . . . . . . . . . . . Télex  . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . .  

 

6.  Correo Electrónico Oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

7.  Tipo de Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

8.  Inscripción en el Registro Público de Comercio bajo el número . . . . . . . . . . . folio . . . . . . . . . . . . .del Libro. 

. . . . . . . . . . . . . . . . con Fecha . . . . . . . . . . . .  
 

9.  Duración de la Sociedad: . . . . . . . . años.- 

Fecha de Constitución: . . . /. . . ./ . . . . 
Fecha de Vencimiento: . . . /. . . ./ . . . . 
Prórrogas (si las hubiera) . . . . . . . . años 
 

10.  Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombre de estas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

11.  Nómina de los Socios o Directores que tienen uso de la firma social: 

 
      

Apellido y Nombre  
 

Carácter Nacionalidad Doc. Ident. Tipo Firma 

      

      

      

      

 
 
 
Firma y sello del Representante Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Lugar y Fecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
NOTA: En caso de Asociación, cada Empresa deberá llenar el formulario correspondiente.- 
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MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA 

 

 

Entre la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, en adelante “LA DIRECCIÓN”, repre-
sentada en este acto por Ing. ……………………………… en su carácter de Administrador 
General, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº …………., y de acuerdo a las facultades 
establecidas en la Ley Nº 153-K, con domicilio legal en su sede, sita en Avenida 25 de Ma-
yo y Ruta Nacional Nº 11, de la ciudad de Resistencia, Departamento San Fernando, Pro-
vincia del Chaco, por una parte, y por la otra, la Empresa 
……………..…………………….,en adelante “EL CONTRATISTA”, representada por el 
……………………………, quien acredita su identidad con DNI Nº ………….., en su carácter 
de ………………… de la Empresa, fijando domicilio legal en ………………………………, 
Código Postal ……….. de la Ciudad de ………………, Dpto. …………….. de la Provincia 
………………….., convienen en celebrar el presente Contrato Administrativo de Obra Públi-
ca, sujeto a las Cláusulas que se enumeran mas abajo:  
CLÁUSULA PRIMERA - Objeto: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la OBRA 
………………………………………………………. – TRAMO: 
…………………………………….. – OBJETO: …………………………………………………., 
de conformidad con las actuaciones     obrantes en el Expediente Nº ………………….. de 
LA DIRECCIÓN, mediante el cual se tramita la …………………..………  Nº ……………..- 
CLÁUSULA SEGUNDA - Piezas instrumentales del Contrato: Forman parte integrante 
de este Contrato la siguiente documentación: la presente Contrata; la Memoria Descriptiva 
de fs. … a fs. …. del Expediente mencionado en la Cláusula anterior; el Pliego Particular de 
Bases y Condiciones: de fs. … a …. el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares: fs. 
…. a ….; los Cómputos Métricos: fs. … a …; Los Planos: fs. …. a ….; la Oferta sobre Nº 1 
de EL CONTRATISTA: fs. …. a ……; la Propuesta y Análisis de Precios: fs. … a …; Memo-
ria Descriptiva: fs. …. a ….; Equipamiento a incorporar y a afectar con exclusividad a la 
Obra: fs. ….. a …..; la Resolución de Adjudicación Nº ………; fs …… a ……; El Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, la 
Ley 1182-K de Obras Públicas de la Provincia del Chaco, la Ley Provincial Nº 153-K, las 
Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como sus Reglamentaciones y las Orde-
nanzas Municipales correspondientes.- 
CLÁUSULA TERCERA - Firma del Pliego de Licitación: El Ing. HUGO GRABUYEVSKI, 
Director de Ingeniería Vial a/c, en representación de LA DIRECCIÓN y 
………………………… y el Ingeniero ………. (fs….. a ….), en representación de EL 
CONTRATISTA, firman el Pliego de Licitación y la Oferta, que forman parte del presente 
contrato.- 
CLÁUSULA CUARTA - Sistema de Contratación y Monto: La obra se contrata por el sis-
tema de Unidad de Medida y Medición de lo hecho, por el Monto cotizado por EL 
CONTRATISTA, en la suma de PESOS ………………………………………………………….. 
($ ………………………).  El importe final resultará en definitiva, del volumen de obra ejecu-
tada y medida, condicionado por reajustes de cómputos y/o modificaciones de Obra debi-
damente autorizados.- 
CLÁUSULA QUINTA - Plazo de Ejecución de la Obra: EL CONTRATISTA deberá con-
cluir los trabajos contratados en el plazo de ……….………. (…) meses corridos, a computar 
desde la fecha en que se firme el Acta de Inicio de Obra, la que deberá verificarse dentro 
de los quince (15) días hábiles a partir de firmado el Contrato.-  
CLÁUSULA SEXTA – Medición, Certificación de los trabajos y Forma de pago: Los 
trabajos ejecutados se medirán en la forma establecida en el Pliego Particular de Condicio-
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nes y se liquidarán y pagarán mediante certificados mensuales, con carácter de parciales y 
provisionales en la forma establecida en el Pliego Particular de Condiciones.- 
CLÁUSULA SÉPTIMA - Superintendencia de los trabajos: LA DIRECCIÓN ejercerá la 
Superintendencia de los trabajos por intermedio del Servicio de Inspección que a ese efec-
to designe, cuya integración la realizará a su exclusivo juicio hasta la total terminación de 
los trabajos contratados. EL CONTRATISTA se obliga a facilitar en forma amplia la vigilan-
cia y contralor de las obras. EL CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones 
impartidas por el Servicio de Inspección.- 
CLÁUSULA OCTAVA - Fondo de Reparo: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Provincial Nº 1182-K, del importe de los certificados que se emitan por todo concepto, a 
excepción de los certificados de acopios de materiales, LA DIRECCIÓN retendrá, hasta la 
recepción definitiva de la obra, el cinco por ciento (5%) para constituir la garantía corres-
pondiente a Fondo de Reparo. Dicha garantía no devengará interés ni actualización alguna. 
EL CONTRATISTA podrá reemplazar el Fondo de Reparo por alguno de los medios previs-
tos en la documentación licitatoria.- 
CLÁUSULA NOVENA- Garantía de Contrato: EL CONTRATISTA constituye en este acto 
Garantía de Contrato por un monto de PESOS ……………………. Y …CENTAVOS ($ 
………….) mediante Póliza de Garantía de Contrato Nº …… de …………………, en cum-
plimiento del requisito exigido en el Pliego de Condiciones Generales.- 
CLÁUSULA DÉCIMA - Responsabilidades: LA DIRECCIÓN no se responsabiliza por los 
daños y perjuicios de cualquier índole y que, por cualquier causa, sufra o cause EL 
CONTRATISTA, y/o sus cosas, y/o su personal, a terceros y que puedan originarse por la 
ejecución de este Contrato. EL CONTRATISTA queda obligado y es a su exclusiva respon-
sabilidad el cumplimiento de todas las leyes sociales, laborales y previsionales de todo per-
sonal que ocupe en la obra. Se obliga asimismo a contratar los seguros necesarios de co-
bertura de accidentes, daños y perjuicios que pudieran ocurrir a su personal, a la Inspec-
ción de Obra y a terceros.- 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA - Conservación y Recepción de la Obra: Terminados 
todos los trabajos contratados, EL CONTRATISTA solicitará Recepción Provisional de la 
Obra. De no existir observaciones, se labrará el Acta respectiva en forma conjunta con LA 
DIRECCIÓN. La Medición Final se realizará de acuerdo con lo establecido en el Pliego Par-
ticular de Condiciones. A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional, EL 
CONTRATISTA se obliga a conservar la obra por su exclusiva cuenta durante el plazo de 
conservación y garantía fijado en …………..……. (…..) meses corridos. Transcurrido este 
plazo EL CONTRATISTA solicitará la Recepción Definitiva de la Obra. De comprobarse el 
buen estado y correcto funcionamiento de la Obra, se labrará en forma conjunta con LA 
DIRECCIÓN el Acta correspondiente.- 
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA - Incumplimiento del Plazo Contractual por factores 
climáticos:  Cualesquiera sean las condiciones climáticas que imperen en la zona y que no 
constituyen los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la Ley de Obras Públicas, no 
darán motivos a ampliaciones del plazo fijado para la terminación de los trabajos, debiendo 
EL CONTRATISTA adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar, si 
fuera necesario, la jornada normal de labor al efecto de su estricto cumplimiento, sin que 
ello dé derecho a modificación de los precios contractuales ni reconocimiento alguno por la 
adopción de tales medidas. En los casos en que estas condiciones climáticas sean distintas 
a las normales, LA DIRECCIÓN podrá, a su exclusivo juicio, ponderar las razones que haya 
tenido EL CONTRATISTA para no dar cumplimiento al plazo contractual.- 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA - Sellado de Ley: El CONTRATISTA se obliga a reponer 
el Sellado de ley que le corresponde, sin derecho a repetir, en el término previsto en la Ley 
Tarifaria de la Provincia del Chaco, a contar de la fecha del presente Contrato.- 
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA - Jurisdicción: Para el caso de litigios, las partes se some-
ten voluntariamente por este acto a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad 
de Resistencia, Provincia del Chaco, renunciando a todo otro fuero y jurisdicción, inclusive 
el Federal.- 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA - Resolución del Contrato: LA DIRECCIÓN podrá, con-
forme el Decreto 2091/1998, resolver o suspender el presente Contrato fundado en la im-
posibilidad de financiamiento de la ejecución de la obra como consecuencia de recortes 
que pudiere surgir de los recursos coparticipados principalmente en el financiamiento de las 
obras públicas en las Provincias, en cualquier momento sin derecho a indemnización o 
compensación de ninguna especie por parte de EL CONTRATISTA, incluidos Gastos Ge-
nerales o Improductivos salvo los derechos de éste a percibir lo ejecutado que se encuen-
tre impago, o los acopios que hayan efectuado antes de la Resolución del contrato y que se 
encuentren a esa fecha debidamente certificados por LA DIRECCIÓN. Producida la Reso-
lución se precederá a realizar la medición y certificación final, por los procedimientos con-
tractuales y legales vigentes. Con el pago de la Certificación Final LA DIRECCIÓN quedará 
definitivamente liberada de las obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA notificado de la 
suspensión contractual, podrá dentro del término de quince días corridos, optar por la Res-
cisión Contractual, sin reclamos entre las partes por dicho motivo. EL CONTRATISTA re-
nuncia a toda reclamación de conceptos o rubros no reconocidos en esta Cláusula y que 
sean consecuencia de alguna de las razones expuestas en los considerandos del mencio-
nado Decreto. 
En los demás supuestos de rescisión contractual se procederá conforme la normativa esta-
tuida en el Capítulo IX de la Ley Nro. 1182-K, y las demás piezas instrumentales detalladas 
en la cláusula segunda del presente, de acuerdo al orden de prelación legal y contractual 
aplicable.- 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA – Domicilios Especiales: LA DIRECCIÓN fija su domicilio 
especial en su domicilio legal y EL CONTRATISTA en ……………..…… de la Ciudad de 
Resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina.- 
En prueba de conformidad las partes suscriben el presente Contrato, en cinco (5) ejempla-
res de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, Repúbli-
ca Argentina, a los ……. días del mes de …… de …..- 
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DE PROPUESTA 
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FORMULARIO  MODELO  DE  PROPUESTA 
 

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 4 
TRAMO:  KM 0,000 -  KM 15,000   (VILLA BERTHET – SAMUHÚ) 
OBJETO: BACHEO, RECONSTRUCCIÓN  Y RECAPADO  ASFÁLTICO 
 
PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº: …... 
EXPEDIENTE Nº: ……………………… 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 109.865.000,00- 
 

Resistencia, 
 

Señor Administrador General de la Dirección de Vialidad Provincial: 
 ............. que suscribe(n): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., que de-

clara (n) haber examinado el terreno, los Cómputos Métricos, Pliego de Condiciones y Especifica-
ciones, relativos a la obra indicada en el título , y se compromete(n) a realizar en un todo de acuer-
do con los mencionados documentos que declara(n) conocer en todas sus partes, ofrece(n) ejecu-
tar las obras correspondiente a los precios unitarios que se consignan a continuación: 

 

Nº  UNI-  PRECIOS  
UNITARIOS 

IMPORTES 

DE DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS DAD CANTIDAD    
ÍTEM    LETRAS NÚMEROS PARCIALES 

 OBRAS A EJECUTAR      

1 DEMOLICIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA 
P/BACHEO 

m2 11.939,40    

2 EXCAVACIÓN COMUN m3 3191,08    

3A BASE DE SUELO CAL AL 4% PARA 
BACHEO  

m3 1.709,51    

3B BASE DE SUELO CAL AL 4% PARA 
RECONSTRUCCIÓN 

m3 1.677,38    

4 TERRAPLÉN CON COMP. ESPECIAL 
INCL. PROV. Y TPTE. 

m3 2.675,30    

5 RIEGO  DE LIGA   C/ER1 m2 118.173,03    

6 CONSTRUCCION DE CONCRETO 
ASFALTICO PARA BACHEO Y 
RELLENO DE HUELLA 

     

6A P/BACHEO m3 482,36    

6B P/RELLENO DE HUELLA m3 148,32    

7 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE  
CONCRETO ASFALTICO     

     

7A EN 0,04 M DE ESPESOR m2 92.259,00    

7B EN 0,05 M DE ESPESOR m2 10.251,00    

8 SELLADO DE FISURAS m3 3,81    

9 MOVILIZACIÓN DE OBRA Gl 1,00    

     IMPORTE 
TOTAL 

 

 
La presente oferta asciende a la suma de PESOS: ............................................................ 

 
Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración.- 
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MODELO DE PLAN DE TRABAJOS Y 
CURVA DE INVERSIONES 
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   DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL
CHACO

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 4  ( VILLA BERTHET - SAMUHU)
TRAMO:  Km 0,00 (fin de calzada de H° Av J.M.Rosas)  - KM 15,00
OBJETO: BACHEO, RECONSTRUCCIÓN  Y RECAPADO  ASFALTICO

PARCIAL TOTAL

Demolición de pavimento flexible

Excavación Comun 

Suelo Cal

Terraplén con Compactación Especial

Riego de Liga con ER1

Concreto asfaltico para bacheo y relleno de huella

Carpeta de Concreto asfaltico   

Sellado de Fisuras

OBRAS A EJECUTAR

1 DEMOLICIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA P/BACHEO
en un esp. Promedio de 4 cm 13,500.00 m 6.70 12.00% m2 10,854.00

Imprevistos 10.00% m2 1,085.40
m2 11,939.40

2 EXCAVACIÓN COMUN
Para apertura de baches comunes 10,854.00 m2 0.20 m 60.00% m3 1,302.48
Para apertura de baches Profundos 10,854.00 m2 0.40 m 40.00% m3 1,736.64

Imprevistos 5.00% m3 151.96
m3 3,191.08

3A BASE DE SUELO CAL AL  4 %  DE CAL  PARA BACHEO
En un espesor de 0,15 m 10,854.00 m2 0.15 m m3 1,628.10

Imprevistos 5.00% m3 81.41
m3 1,709.51

3B BASE DE SUELO CAL AL  4 %  DE CAL  PARA  RECONSTRUCCIÓN
con el suelo del lugar y un aporte maximo del 30% de suelo de yacimiento
En 1500 metros y 7,10 m de ancho 10,650.00
En un espesor de 0,15 m 10,650.00 m2 0.15 m m3 1,597.50

Imprevistos 5.00% m3 79.88
m3 1,677.38

4 TERRAPLÉN CON COMP. ESPECIAL INCL. PROV. Y TPTE.
Para baches Profundos 10,854.00 m2 0.25 m 40.00% m3 1,085.40
para calce en zona de reconstrucción 1,500.00 6.50 0.15 m 1,462.50

Imprevistos 5.00% m3 127.40
m3 2,675.30

5 RIEGO  DE LIGA   C/ER1
A razón de 0,4l/m2
Para bacheo 10,854.00 m2 m2 10,854.00
Para reconstrucción 10,650.00 m2 m2 10,650.00
Para relleno de huellas 3,240.00 m2 m2 3,240.00

Para Recapado 92,259.00 m2 m2 92,259.00

Imprevistos 1.00% m2 1,170.03
m2 118,173.03

SUMARIO

COMPUTOS METRICOS

ITEM 
 Nº DESIGNACIÓN

PA
R

TE
S

DIMENSIONES

U
N

ID
AD

CANTIDADES



   DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL
CHACO

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 4  ( VILLA BERTHET - SAMUHU)
TRAMO:  Km 0,00 (fin de calzada de H° Av J.M.Rosas)  - KM 15,00
OBJETO: BACHEO, RECONSTRUCCIÓN  Y RECAPADO  ASFALTICO

PARCIAL TOTAL

SUMARIO

COMPUTOS METRICOS

ITEM 
 Nº DESIGNACIÓN

PA
R

TE
S

DIMENSIONES

U
N

ID
AD

CANTIDADES

6 BASE DE CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO Y RELLENO DE HUELLA
Con CºAº 50-60

6A P/BACHEO
En 0,04m de espesor 11,939.40 m2 0.04 m m3 477.58

Imprevistos 1.00% m3 4.78
m3 482.36

6B P/RELLENO DE HUELLA
Con mezcla fina
En 0,02m de espesor promedio 2 6,000.00 m 0.02 m 0.60 m m3 144.00

Imprevistos 3.00% m3 4.32
m3 148.32

7  CARPETA DE  CONCRETO ASFALTICO    
Con CºAº 50-60

7A EN 0,04 M DE ESPESOR
Con Mezcla Convencional
A ubicar por la Inspección 13,500.00 m 6.70 m m2 90,450.00

Imprevistos 2.00% m2 1,809.00
m2 92,259.00

7B EN 0,05 M DE ESPESOR
Con Mezcla Convencional
Para zona de reconstrucción 1,500.00 m 6.70 m m2 10,050.00

Imprevistos 2.00% m2 201.00
m2 10,251.00

8 SELLADO DE FISURAS
s/ computos 3.70 m3 m3 3.70

Imprevistos 3.00% m3 0.11
m3 3.81

9 MOVILIZACIÓN DE OBRA Gl 1.00
Gl 1.00
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ÍNDICE 
Artículo  1°:   Capítulo K - Sección K. I. Laboratorio, muestreo, normas 
complementarias.- 
Artículo 2º:  Capítulo D - I - Sección D.I.I - Disposiciones generales para 

la ejecución de imprimación, tratamientos superficiales, 
bases, carpetas y bacheos bituminosos, con Mezclas 
Convencionales.  Especificación Complementaria.-  

Artículo 3º: Capítulo D - I - Sección D.VIII. Bases y Carpetas de Mezclas 
Preparadas en Caliente con Mezclas Convencionales - 
Especificación Complementaria 

Artículo 4°:  Capítulo D – II - Sección D.I.I - Disposiciones generales para 
la ejecución de imprimación, tratamientos superficiales, 
bases, carpetas y bacheos bituminosos, con Mezclas 
Densas CACD12.  Especificación Complementaria.-  

Artículo 5º: Capítulo D - II - Sección D.VIII. Bases y Carpetas de Mezclas 
Preparadas en Caliente con Mezclas Convencionales - 
Especificación Complementaria 

 
Artículo 6°:  Normas de Ensayo.- Especificación Especial.- 
Artículo 7°: Norma provisoria VN-E-9 - ensayo de estabilidad y fluencia, por 

el método de Marshall -especificación complementaria.- 
Artículo 8°:  Movilización de obra - Disponibilidad de equipos, obrador y 

campamentos del Contratista - Especificación 
Especial.- 

Artículo 9º:  Cómputo de días laborables - Especificación Especial.- 
Artículo 10º: Provisión de Movilidad para el Personal de Supervisión.- 
Artículo 11º Provisión de Vivienda para el Personal de Supervisión.- 
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Los Artículos contenidos en el presente Pliego de 
Especificaciones Particulares, tienen por objeto introducir complementaciones, 
adiciones y/o modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
Edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad. 
 

 
 Artículo 1O: SECCIÓN K. I. LABORATORIO DE OBRAS  

  
Queda anulado el punto 9. de la Sección K.I. “Laboratorio de 

obras y oficinas para el personal de la Inspección” del Pliego de Condiciones 
Generales – Edición 1998.- 
 La Supervisión de la obra verificara la aptitud de los distintos 
materiales y la calidad de la mezcla asfáltica provista por la contratista en el 
laboratorio central de la D.V.P. ó en cualquier otro laboratorio de obra que 
disponga, como así también verificará las densidades obtenidas en los trabajos 
de bacheo y en los tramos de recuperación de galibo en aquellos lugares que 
así lo justifiquen. 
El Contratista deberá entregar a la Supervisión, en el momento de la firma del 
Acta de Iniciación de los Trabajos, el “EQUIPO MÍNIMO DE INGENIERÍA” y los 
elementos de medición que ésta requiera, los que serán utilizados en la 
medición de la obra y su certificación, quedando de propiedad del Contratista 
una vez finalizada la obra. Estos elementos deberán estar en perfecto estado 
de uso y deberán ser aceptados de conformidad por la Supervisión. Los gastos 
de mantenimiento en concepto de reparaciones y reposiciones serán por 
cuenta del Contratista.- 

Además de lo indicado en la Sección K.I. del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998, el Contratista proveerá los 
siguientes elementos que no recibirán pago directo alguno, debiendo incluir su 
precio en los demás ítem de la obra: 

- Dos calculadoras electrónicas científicas solares.- 
Los elementos de Laboratorio que el Contratista está obligado a 

proveer para los ensayos respectivos son los indicados en la Sección K.I.  . El 
equipamiento no recibirá pago directo alguno, debiendo el Contratista incluir su 
precio en los demás ítems de la obra, según lo especifica el punto 12 de la 
Sección K.I.  
 A continuación se redacta un listado resumen de los equipos con 
que deberá contar el laboratorio de la Supervisión. Se deja claramente 
establecido, que el siguiente listado de elementos no exime al contratista de su 
obligación de proveer todos aquellos elementos indicados en la Sección K.I. en 
el momento que lo requiera la Supervisión. 
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NO de  Canti- Denominación de los elementos 
Orden dad  

 
 1  1 Extractor centrífugo para determinación del contenido de 

cemento asfáltico.- 
 2  1 Balanzas electrónicas con capacidad mínima de 4 kg. Y 

sensibilidad de 0,01gr.- 
 3  4 Termómetro de vidrio, sensibilidad 1 ºC, esc.0 - 200 ºC.- 
 4  1 Estructura metálica con cuatro mecheros tipo hornallas, a gas, 

altura 80 cm.- 
 5  1 Bandejas de hierro galvanizado NO 18 de 60 x 45 x 10 cm; 

paredes a 45º.- 
 6  2 Bandejas de hierro galvanizado NO 18 de 60 x 45 x 10 cm; 

paredes verticales.- 
 7  2 Bandejas de hierro galvanizado NO 18 de 15 x 15 x 4 cm; paredes 

verticales.- 
 8  1 Espátulas, hojas de acero flexible de 15 cm x 3 cm.- 
 9  4 Pares de guantes de amianto.- 

 10  - Bolsas de polietileno de 90  distintos tamaños en cantidad según 
necesidades.- 

 11  - Solventes, soluciones, sustancias químicas y todo otro elemento 
en cantidad suficiente que sea necesario para realizar y registrar 
los ensayos especificados.- 

 12  - Toda la papelería necesaria.- 
   13       -  Equipo completo para determinación de densidad in-situ" por el 

método de la arena de 15 cm. de diámetro.-  
Todos los elementos, serán devueltos al Contratista una vez 

finalizada la Obra.- 
No se procederá a la aprobación de los trabajos que requieran 

ensayos de calidad que no puedan efectuarse por falta de los elementos de 
laboratorio necesarios, hasta que el Contratista haga la entrega respectiva.- 
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Artículo 2O: SECCIÓN D – I – Sección D.I.I.: DISPOSICIONES GENERALES 
PARA LA EJECUCIÓN DE IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS 
BITUMINOSOS, CON MEZCLAS CONVENCIONALES.- 
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
D.I 1.5.- Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas: Este 
Apartado se complementa con lo siguiente:  

En el caso del relleno de huellas previo al riego de liga, se 
deberán quitar aquellas partes de baches ó anteriores rellenos de huellas 
existentes que no estén firmemente adheridos y deberán ser previamente 
aprobados por la Supervisión.- 

Este trabajo no recibirá pago directo alguno, debiendo su precio 
estar incluido en el ítem “Riego de liga con E.R.1”.- 

Antes de extender cada una de las capas se efectuará el riego de 
liga con material bituminoso. Para estos trabajos rige lo establecido en la 
“Sección D.I.- Disposiciones generales para la ejecución de imprimación, 
tratamientos superficiales, bases, carpetas y bacheos bituminosos".- 

 
D.I.2.1.- Agregados pétreos y suelos: 

a) Piedra y arena: En el párrafo quinto donde 
se menciona la humedad máxima de los agregados paras mezclas asfálticas, 
se reemplaza por lo siguiente: 

El Contratista adoptará todos los recaudos necesarios y 
suficientes para el secado de los agregados, a fin de lograr que a la salida del 
horno, sin asfalto, no tenga más del 0,4 % de humedad en peso.  A ese efecto, 
utilizará cualquier sistema adicional de secado para cumplir con las exigencias 
especificadas, lo cual estará a su exclusivo cargo.- 
Desgaste: Los valores que figuran se anulan y reemplazan por los siguientes: 

Para base y carpeta de concreto asfáltico 
Pedregullo de roca no proveniente del área chaco - santiagueña .. <= 24 % 

El agregado pétreo para bases y carpetas en sus fracciones 
gruesas e intermedio se controlarán con el Ensayo de Desgastes de Los 
Ángeles.- 

La fracción fina se controlará mediante el Ensayo de Equivalente 
de Arena, sobre el material de mezcla sin asfalto que pasa el tamiz NO 4 y 
deberá tener: 

Para base y carpeta: 
Agregado pétreo no proveniente del área chaco - santiagueña............................  > 60 % 

En consecuencia queda anulado cualquier otro valor de desgaste 
distinto a los indicados en esta especificación.- 
Cubicidad: El Factor de Cubicidad determinado mediante la Norma de 
Ensayo Capítulo E - Sección E.II.- "Ensayo de Cubicidad", deberá ser mayor de 
0,50.- 
 
 Se agrega el presente apartado: 
D.I 2.1.1  Acopio de materiales:  

Los agregados depositados en los acopios deberán estar de 
acuerdo con las exigencias que al respecto establezcan las especificaciones. 
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Los lugares de emplazamiento para acopios deberán prepararse 
convenientemente, limpiándolos, extrayendo todos los árboles, troncos, 
malezas y residuos.- 

Presentarán una base firmemente compactada. El piso 
correspondiente a cada acopio deberá tener un perfil relativamente uniforme y 
desagües adecuados.- 

Los acopios terminados deberán tener una forma regular y 
achatada.- 

Si se prevé segregación de los agregados, los mismos se 
depositarán en capas uniformes de altura inferior a 1,20 metros.- 

Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora éstos  
deberán achatarse  con topadoras. Las distintas fracciones de agregados 
deben acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitirá el 
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extraños, 
cualesquiera sean éstos. A tal efecto, la capa de 15 cm. inferiores de las pilas 
de acopio o un espesor mayor, hasta la altura que el material de acopio se 
presente sucio o con mezclas de residuos, no será utilizada en ningún caso en 
la construcción.- 

La descarga de acopio de todo material se realizará sobre la base 
así preparada, siendo luego acomodado mediante topadoras.- 

En ningún caso se admitirá la descarga de materiales fuera de la 
base antes descripta. Las ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o 
suciedad sobre la plataforma de acopio.- 

Todos los agregados deberán ser separados en fracciones 
gruesas y finas, a tal efecto se considerará como tamiz de corte el de 3/8" o el 
NO 4.- 

Si el tamaño máximo a utilizar fuera de 1 1/2" será obligatorio 
también separar el agregado grueso por el tamiz de 3/4".- 
 
D.I 2.3.- Mejorador de adherencia: El mismo será del tipo amínico y su 
utilización es de exclusiva responsabilidad del Contratista.- 
D.I 2.12.- Toma, remisión de muestras y ensayos: 
 c)  Agregados pétreos: 

Se complementa del modo siguiente: 
Cuando se trata de materiales destinados a la preparación de 

mezclas asfálticas, los materiales para ensayo de granulometría se tomarán de 
los sistemas alimentadores en frío y en caliente.- 
 
D.I 3.-  FÓRMULA PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS Y TRATAMIENTOS 
            BITUMINOSOS SUPERFICIALES PARA MEZCLAS 
CONVENCIONALES: 

Se complementa del modo siguiente: 
No podrá iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la Fórmula 

de Obra sea aprobada.  
Al someter a consideración la “Fórmula Para Obra”, el Contratista 

deberá presentar dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de 
los materiales propuestos. Deberá ser fundamentada sobre la base de un 
informe técnico, que incluya una valoración mediante ensayos de las 
propiedades mecánicas Marshall y de compatibilidad de la mezcla propuesta.- 
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En dicha fórmula se consignará la granulometría de cada uno de 
los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los 
agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso. Consignará 
además la granulometría de la mezcla, Clasificación Mineralógica, Adherencia, 
Absorción, Peso Específico Seco, y Peso Específico de los Agregados 
Saturados, adjuntará las necesarias muestras de los materiales a utilizar, a 
efectos de que la Supervisión verifique los resultados de los ensayos.- 

Si la fórmula presentada fuera aprobada por la Supervisión, el 
Contratista estará obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla 
exactamente las proporciones y granulometrías en ella fijadas, con las 
siguientes tolerancias: más o menos 0,25 % para el material bituminoso; más o 
menos 4 % para las cribas y tamices de la de mayor abertura, hasta el 4,8 mm. 
(NO 4) inclusive; más o menos 3 % para los tamices de 2,4 mm. (NO 8) a 149 
micrones (NO 100) ambos incluidos; más o menos 2 % para el tamiz de 74 
micrones (NO 200). Estas tolerancias definen los límites granulométricos a 
emplear en el trabajo, los cuales se hallarán a su vez entre los límites 
establecidos en la Especificación correspondiente.- 

Conjuntamente con la presentación de la “Fórmula Para la Mezcla 
en Obra”, el Contratista deberá someter a consideración los límites de variación 
admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla.- 

La faja de variación así establecida será considerada como 
definitiva para la aceptación de materiales a acopiar; cualquier material que no 
cumpla esta condición deberá ser rechazado; a tal efecto se realizarán ensayos 

de granulometría por cada 200 m3. De material acopiado, en tal caso, la 
Supervisión no medirá ni certificará los correspondientes acopios.- 

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la fórmula 
deberá además asegurar la obtención de un producto que responda a las 
siguientes características cuando se los someta a ensayo Marshall descripto en 
la Norma de Ensayo Marshall V.N.E.9-67 y su complementaria, los que 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
  
 a) Número de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto 
asfáltico: 75 
  
 b) Fluencia: - 2 a 4 mm. (a 60 ºC) 
  
 c) Vacíos: 

- Para base de concreto asfáltico: ....... entre 4 % y 7 % 
- Para carpeta de concreto asfáltico: ... entre 3 % y 5 % 

  
 d) Relación betún - vacíos (Rice): 

- Para base de concreto asfáltico: .... entre55 % y 75 % 
- Para carpeta de concreto asfáltico: entre70 % y 85 % 

En todos los casos, se utilicen o no materiales absorbentes para 
la determinación de vacíos y relación betún - vacíos, se empleará la técnica 
"RICE" (V.N.E.-27).- 
  
 e) Relación C/Cs: para base y carpeta < 1.- 
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Siendo: C = concentración en volumen de filler en el sistema filler 
- betún, considerándose filler a la fracción de la 
mezcla de áridos que pasa el tamiz IRAM de 74 
micrones (NO 200).- 

Cs = concentración crítica del filler.- 
  
 f) Estabilidad: 

- Para base de concreto asfáltico: mínimo 600 kg.- 
- Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 700 

kg.- 
Al 98 % de la densidad correspondiente a 75 golpes por cara, en 

ningún caso deberá ser inferior a: 
- Para base de concreto asfáltico: mínimo 500 kg.- 
- Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 600 

kg.- 
Los Ensayos Marshall, además de 75 golpes, deberán realizarse 

con menor número de golpes por cara (40), a los fines de determinar la 
estabilidad al 98 % de la densidad de 75 golpes.- 

La estabilidad residual luego de sumergidas las probetas en agua 
a 60 ºC durante 24 horas, deberá medirse en probetas moldeadas al 98 % de 
la densidad Marshall de 75 golpes (40 golpes por cara), debiendo lograrse una 
caída de la estabilidad inferior al 50 %.- 

 
La exigencia de compactación en obra será igual o mayor del 98 

% de la densidad Marshall con 75 golpes por cara.- 
  
 g) Relación estabilidad - fluencia: 

- Para base de concreto asfáltico: mínimo 1.900 
kg./cm.- 

- Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 2.100 
kg./cm.- 

Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes con fluencias mínimas.- 

 
Índice de Compactabilidad: 

- Para base de concreto asfáltico: ....  6.- 

- Para carpeta de concreto asfáltico:  6.- 
  
 h) El ensayo Marshall se efectuará de acuerdo con la técnica 
establecida en la Norma V.N.E.- 9 - 86 y complementarias.- 
  
 i)  La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder 
a las exigencias del ensayo establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67: 
“Ensayo de compactación e inmersión para medir la perdida de estabilidad 
Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas asfálticas". Si durante la 
ejecución de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta condición, el 
Contratista estará obligado a adoptar una de las siguientes medidas para 
obtener el resultado exigido: 

a) Cambiar el agregado pétreo.- 
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b) Variar el porcentaje de cal hidratada.- 
c) Incorporar mejorador de adherencia.- 

Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas tres 
medidas correrán por cuenta del Contratista.- 

Cualquiera sea la solución que el Contratista elija, deberán 
cumplirse siempre las demás exigencias relativas a la mezcla, aun cuando no 
estén incluidas en los análisis de precios.- 

En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la 
aprobación de la Supervisión la “Fórmula Para Obra” en la forma antes 
descripta.- 
  
 j) El porcentaje de humedad residual de la mezcla deberá ser 
inferior al 0,35 % determinado según Norma de Ensayo V.N.E-55-86.- 
  
 k) El material de la mezcla que pasa el tamiz Nº 4 cumplirá con un 
equivalente de arena no inferior al 50 % para base y a 60 % para carpeta.- 
 
D.I 4.- EQUIPOS: 
D.I 4.1.3.- Se agrega el siguiente apartado: Máquina terminadora para 
distribución de la mezcla: 
 Se  utilizará para la colocación de las capas de mezcla bituminosa, 
máquina terminadora con plancha vibrante y de control automático de 
nivelación (palpador electrónico).- 
 
D.I 5.3. – Contralor de la mezcla bituminosa.   Se complementa de la 

siguiente manera: 
Determinación del porcentaje de cemento asfáltico de la mezcla colocada 

en camino: 
Al porcentaje obtenido mediante el Ensayo de Determinación del 

Porcentaje de Asfalto (Método de Abson), se le descontará el porcentaje de 
humedad obtenido en la Mezcla Asfáltica según la Norma de Ensayo V.N.E.55 
- 86, cualquiera fuera su valor a partir de cero (0).  A este efecto, el Ensayo 
según la norma V.N.E. 55 - 86, se considerará terminado a las 3 hs. de iniciada 
la destilación.- 
 
D.I 5.7 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. Se complementa del modo 
siguiente: 
D.I 5.7.2.- Mezclas bituminosas: 

.- 
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Artículo 3O: CAPÍTULO D - II - SECCIÓN D.VIII. BASES Y CARPETAS DE 
MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE CON MEZCLAS 
CONVENCIONALES- ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

D.VIII 1- DESCRIPCIÓN: Se dan a continuación los agregados a utilizar:  
Concreto asfáltico: (Pedregullo de roca) 
Para carpeta: 

Agregado grueso de trituración de roca sana.- 
Agregado fino de trituración de roca sana.- 
Arena Silícea (Módulo de Fineza, excluido el tamiz 200 > 2,00).- 
Relleno mineral (cal hidratada)(Cumplirá con la Norma I.R.A.M. 1.508 ó 
1.626).- 

A continuación se suministra una Fórmula Tentativa asfáltica que 
los oferentes deberán utilizar obligatoriamente en su cotización, a los efectos 
de que todas las ofertas sean comparables.  Posteriormente se ajustarán los 
valores al preparar la “Fórmula Para Mezcla de Obra”.- 

C/ basalto           
Agregado intermedio ..........................   35,0 %   
Agregado fino de trituración..............   49.00 %   
Arena silícea (máximo)…………………10,00 %    
Cal hidratada (filler) .............................    1,0 %     
Cemento asfáltico 50 -60 .....................    5,0 %      
Total ...................................................... 100 %   
 

D.VIII 2.- TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR 
D.VIII 2.1 Agregados: Se dan a continuación los límites de la granulometría de 
los agregados. Se reemplaza por el siguiente cuadro: 

TIPO DE 
MEZCLAS  

(mm) 
(Pulgadas) 

 
25,5 
1” 

 
19 
¾” 

 
12,7 
½” 

 
9,5 
3/8” 

 
4,8 
Nº 4 

 
2,4 

Nº 8 

 
0,420 
Nº 40 

 
0,149 

Nº 100 

 
0,074 

Nº 200 

Concreto asfáltico 
p/base 

100 80-100 70-90 60-80 48-65 35-50 15-27 
 

7-15- 2-8 

Concreto asfáltico 
p/carpeta 

- 100 70-95 70-90 50-70 35-50 16-26 8-16 4-10 

 
La fórmula de obra aprobada se controlará en su proceso 

constructivo considerando los tamices 38 mm.; 25 mm.; 19 mm.; 12,7 mm.; 9,5 
mm.; 4,8 mm.; 2,4 mm.; 0,420 mm; 0,149 mm. y 0,074 mm., debiendo cumplir 
con las tolerancias que se establece en “N-I.3.- Fórmula para las mezclas 
asfálticas".- 

Los agregados cumplirán con lo dispuesto en D.I 2.1.-, debiendo 
ser producto de trituración de roca sana comercial.- 
D.VIII 2.2.-Materiales bituminosos: Para la mezcla se aplicará cemento asfáltico 
del tipo C.A. 50-60.- 
D.VIII 3.2  Preparación de la mezcla: Se complementa con lo siguiente: 
 MÁQUINA MEZCLADORA: En las dosificadoras de material en 
frío se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.- 

Si un mismo agregado estuviere acopiado en dos o más 
fracciones granulométricas, se exigirá una tolva por cada fracción.- 
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Artículo 4O: SECCIÓN D – II – Sección D.I.I.: DISPOSICIONES 

GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE IMPRIMACIÓN, 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS, CON MEZCLAS DENSAS 
CACD12.- ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
D.I 1.5.- Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas: Este 
Apartado se complementa con lo siguiente:  

En el caso del relleno de huellas previo al riego de liga, se 
deberán quitar aquellas partes de baches ó anteriores rellenos de huellas 
existentes que no estén firmemente adheridos y deberán ser previamente 
aprobados por la Supervisión.- 

Este trabajo no recibirá pago directo alguno, debiendo su precio 
estar incluido en el ítem “Riego de liga con E.R.1”.- 

Antes de extender cada una de las capas se efectuará el riego de 
liga con material bituminoso. Para estos trabajos rige lo establecido en la 
“Sección D.I.- Disposiciones generales para la ejecución de imprimación, 
tratamientos superficiales, bases, carpetas y bacheos bituminosos".- 

 
D.I.2.1.- Agregados pétreos y suelos: 

a) Piedra y arena: En el párrafo quinto donde 
se menciona la humedad máxima de los agregados paras mezclas asfálticas, 
se reemplaza por lo siguiente: 

El Contratista adoptará todos los recaudos necesarios y 
suficientes para el secado de los agregados, a fin de lograr que a la salida del 
horno, sin asfalto, no tenga más del 0,4 % de humedad en peso.  A ese efecto, 
utilizará cualquier sistema adicional de secado para cumplir con las exigencias 
especificadas, lo cual estará a su exclusivo cargo.- 
Desgaste: Los valores que figuran se anulan y reemplazan por los siguientes: 

Para base y carpeta de concreto asfáltico 
Pedregullo de roca no proveniente del área chaco - santiagueña .. <= 24 % 

El agregado pétreo para bases y carpetas en sus fracciones 
gruesas e intermedio se controlarán con el Ensayo de Desgastes de Los 
Ángeles.- 

La fracción fina se controlará mediante el Ensayo de Equivalente 
de Arena, sobre el material de mezcla sin asfalto que pasa el tamiz NO 4 y 
deberá tener: 

Para base y carpeta: 
Agregado pétreo no proveniente del área chaco - santiagueña............................  > 60 % 

En consecuencia queda anulado cualquier otro valor de desgaste 
distinto a los indicados en esta especificación.- 
Cubicidad: El Factor de Cubicidad determinado mediante la Norma de 
Ensayo Capítulo E - Sección E.II.- "Ensayo de Cubicidad", deberá ser mayor de 
0,50.- 
 
 Se agrega el presente apartado: 
D.I 2.1.1  Acopio de materiales:  

Los agregados depositados en los acopios deberán estar de 
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acuerdo con las exigencias que al respecto establezcan las especificaciones. 
Los lugares de emplazamiento para acopios deberán prepararse 
convenientemente, limpiándolos, extrayendo todos los árboles, troncos, 
malezas y residuos.- 

Presentarán una base firmemente compactada. El piso 
correspondiente a cada acopio deberá tener un perfil relativamente uniforme y 
desagües adecuados.- 

Los acopios terminados deberán tener una forma regular y 
achatada.- 

Si se prevé segregación de los agregados, los mismos se 
depositarán en capas uniformes de altura inferior a 1,20 metros.- 

Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora éstos  
deberán achatarse  con topadoras. Las distintas fracciones de agregados 
deben acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitirá el 
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extraños, 
cualesquiera sean éstos. A tal efecto, la capa de 15 cm. inferiores de las pilas 
de acopio o un espesor mayor, hasta la altura que el material de acopio se 
presente sucio o con mezclas de residuos, no será utilizada en ningún caso en 
la construcción.- 

La descarga de acopio de todo material se realizará sobre la base 
así preparada, siendo luego acomodado mediante topadoras.- 

En ningún caso se admitirá la descarga de materiales fuera de la 
base antes descripta. Las ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o 
suciedad sobre la plataforma de acopio.- 

Todos los agregados deberán ser separados en fracciones 
gruesas y finas, a tal efecto se considerará como tamiz de corte el de 3/8" o el 
NO 4.- 

Si el tamaño máximo a utilizar fuera de 1 1/2" será obligatorio 
también separar el agregado grueso por el tamiz de 3/4".- 
 
D.I 2.3.- Mejorador de adherencia: El mismo será del tipo amínico y su 
utilización es de exclusiva responsabilidad del Contratista.- 
D.I 2.12.- Toma, remisión de muestras y ensayos: 
 c)  Agregados pétreos: 

Se complementa del modo siguiente: 
Cuando se trata de materiales destinados a la preparación de 

mezclas asfálticas, los materiales para ensayo de granulometría se tomarán de 
los sistemas alimentadores en frío y en caliente.- 
 
D.I 3.-  FÓRMULA PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS Y TRATAMIENTOS 
            BITUMINOSOS SUPERFICIALES PARA MEZCLAS DENSAS 
CACD12: 

Se complementa del modo siguiente: 
No podrá iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la Fórmula 

de Obra sea aprobada.  
Al someter a consideración la “Fórmula Para Obra”, el Contratista 

deberá presentar dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de 
los materiales propuestos. Deberá ser fundamentada sobre la base de un 
informe técnico, que incluya una valoración mediante ensayos de las 
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propiedades mecánicas Marshall y de compatibilidad de la mezcla propuesta.- 
En dicha fórmula se consignará la granulometría de cada uno de 

los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los 
agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso. Consignará 
además la granulometría de la mezcla, Clasificación Mineralógica, Adherencia, 
Absorción, Peso Específico Seco, y Peso Específico de los Agregados 
Saturados, adjuntará las necesarias muestras de los materiales a utilizar, a 
efectos de que la Supervisión verifique los resultados de los ensayos.- 

Si la fórmula presentada fuera aprobada por la Supervisión, el 
Contratista estará obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla 
exactamente las proporciones y granulometrías en ella fijadas, con las 
siguientes tolerancias: más o menos 0,25 % para el material bituminoso; más o 
menos 4 % para las cribas y tamices de la de mayor abertura, hasta el 4,8 mm. 
(NO 4) inclusive; más o menos 3 % para los tamices de 2,4 mm. (NO 8) a 149 
micrones (NO 100) ambos incluidos; más o menos 2 % para el tamiz de 74 
micrones (NO 200). Estas tolerancias definen los límites granulométricos a 
emplear en el trabajo, los cuales se hallarán a su vez entre los límites 
establecidos en la Especificación correspondiente.- 

Conjuntamente con la presentación de la “Fórmula Para la Mezcla 
en Obra”, el Contratista deberá someter a consideración los límites de variación 
admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla.- 

La faja de variación así establecida será considerada como 
definitiva para la aceptación de materiales a acopiar; cualquier material que no 
cumpla esta condición deberá ser rechazado; a tal efecto se realizarán ensayos 

de granulometría por cada 200 m3. De material acopiado, en tal caso, la 
Supervisión no medirá ni certificará los correspondientes acopios.- 

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la fórmula 
deberá además asegurar la obtención de un producto que responda a las 
siguientes características cuando se los someta a ensayo Marshall descripto en 
la Norma de Ensayo Marshall V.N.E.9-67 y su complementaria, los que 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
  
 a) Número de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto 
asfáltico: 75 
  
 b) Fluencia: - 2 a 4 mm. (a 60 ºC) 
  
 c) Vacíos: 

- Para base de concreto asfáltico: ....... entre 4 % y 7 % 
- Para carpeta CAC D 12: ................... entre 3 % y 5 % 

  
 d) Relación betún - vacíos (Rice): 

- Para base de concreto asfáltico: .... entre55 % y 75 % 
- Para carpeta CAC D 12: ................ entre68 % y 78 % 

En todos los casos, se utilicen o no materiales absorbentes para 
la determinación de vacíos y relación betún - vacíos, se empleará la técnica 
"RICE" (V.N.E.-27).- 
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 e) Relación C/Cs: para base y carpeta < 1.- 
Siendo: C = concentración en volumen de filler en el sistema filler 

- betún, considerándose filler a la fracción de la 
mezcla de áridos que pasa el tamiz IRAM de 74 
micrones (NO 200).- 

Cs = concentración crítica del filler.- 
  
 f) Estabilidad: 

- Para base de concreto asfáltico: mínimo 600 kg.- 
- Para carpeta CAC D 12: mínimo 900 kg.- 

Al 98 % de la densidad correspondiente a 75 golpes por cara, en 
ningún caso deberá ser inferior a: 

- Para base de concreto asfáltico: mínimo 500 kg.- 
- Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 600 

kg.- 
Los Ensayos Marshall, además de 75 golpes, deberán realizarse 

con menor número de golpes por cara (40), a los fines de determinar la 
estabilidad al 98 % de la densidad de 75 golpes.- 

La estabilidad residual luego de sumergidas las probetas en agua 
a 60 ºC durante 24 horas, deberá medirse en probetas moldeadas al 98 % de 
la densidad Marshall de 75 golpes (40 golpes por cara), debiendo lograrse una 
caída de la estabilidad inferior al 50 %.- 

 
La exigencia de compactación en obra será igual o mayor del 98 

% de la densidad Marshall con 75 golpes por cara.- 
  
 g) Relación estabilidad - fluencia: 

- Para base de concreto asfáltico: mínimo 1.900 
kg/cm.- 

- Para carpeta CAC D 12: mínimo 2.400 kg/cm y 
máximo 4.000 kg/cm.- 

Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes con fluencias mínimas.- 

 
Índice de Compactabilidad: 

- Para base de concreto asfáltico: ....  6.- 

- Para carpeta de concreto asfáltico:  6.- 
  
 h) El ensayo Marshall se efectuará de acuerdo con la técnica 
establecida en la Norma V.N.E.- 9 - 86 y complementarias.- 
  
 i)  La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder 
a las exigencias del ensayo establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67: 
“Ensayo de compactación e inmersión para medir la perdida de estabilidad 
Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas asfálticas". Si durante la 
ejecución de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta condición, el 
Contratista estará obligado a adoptar una de las siguientes medidas para 
obtener el resultado exigido: 

a) Cambiar el agregado pétreo.- 
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b) Variar el porcentaje de cal hidratada.- 
c) Incorporar mejorador de adherencia.- 

Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas tres 
medidas correrán por cuenta del Contratista.- 

Cualquiera sea la solución que el Contratista elija, deberán 
cumplirse siempre las demás exigencias relativas a la mezcla, aun cuando no 
estén incluidas en los análisis de precios.- 

En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la 
aprobación de la Supervisión la “Fórmula Para Obra” en la forma antes 
descripta.- 
  
 j) El porcentaje de humedad residual de la mezcla deberá ser 
inferior al 0,35 % determinado según Norma de Ensayo V.N.E-55-86.- 
  
 k) El material de la mezcla que pasa el tamiz Nº 4 cumplirá con un 
equivalente de arena no inferior al 50 % para base y a 60 % para carpeta.- 
 
D.I 4.- EQUIPOS: 
D.I 4.1.3.- Se agrega el siguiente apartado: Máquina terminadora para 
distribución de la mezcla: 
 Se  utilizará para la colocación de las capas de mezcla bituminosa, 
máquina terminadora con plancha vibrante y de control automático de 
nivelación (palpador electrónico).- 
 
D.I 5.3. – Contralor de la mezcla bituminosa.   Se complementa de la 

siguiente manera: 
Determinación del porcentaje de cemento asfáltico de la mezcla colocada 

en camino: 
Al porcentaje obtenido mediante el Ensayo de Determinación del 

Porcentaje de Asfalto (Método de Abson), se le descontará el porcentaje de 
humedad obtenido en la Mezcla Asfáltica según la Norma de Ensayo V.N.E.55 
- 86, cualquiera fuera su valor a partir de cero (0).  A este efecto, el Ensayo 
según la norma V.N.E. 55 - 86, se considerará terminado a las 3 hs. de iniciada 
la destilación.- 
 
D.I 5.7 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. Se complementa del modo 
siguiente: 
D.I 5.7.2.- Mezclas bituminosas: 

.- 
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Artículo 5O: CAPÍTULO D - II - SECCIÓN D.VIII. BASES Y CARPETAS DE 
MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE - ESPECIFICACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

 
D.VIII 1- DESCRIPCIÓN: Se dan a continuación los agregados a utilizar:  

Concreto asfáltico: (Pedregullo de roca) 
Agregado grueso de trituración de roca sana.- 
Agregado fino de trituración de roca sana.- 
Arena Silícea (Módulo de Fineza, excluido el tamiz 200 > 2,00).- 
Relleno mineral (cal hidratada) (Cumplirá con la Norma I.R.A.M. 1.508 ó 
1.626).- 
 La mezcla bituminosa de bajo espesor para carpeta contendrá 
porcentaje de árido fino no triturado igual a 0% y porcentaje en peso de cal 
hidratada mínimo de 1%.- 

A continuación se suministra una Fórmula Tentativa asfáltica que 
los oferentes deberán utilizar obligatoriamente en su cotización, a los efectos 
de que todas las ofertas sean comparables.  Posteriormente se ajustarán los 
valores al preparar la “Fórmula Para Mezcla de Obra”.- 
 
 
Para Base: 

C/ basalto           
Agregado intermedio  (6-12)                33,50 %   
Agregado fino de trituración..............   50,00 %   
Arena silícea .....................................   10,00 %   
Cal hidratada (filler) ...........................    1,00 %     
Cemento asfáltico 50 -60 ...................    5,50 %      
Total ................................................. 100,00 %  
 

Para Carpeta CAC D 12: 
C/ basalto           

Agregado intermedio  (6-12)                36,90 %   
Agregado fino de trituración..............   56,70 %   
Cal hidratada (filler) ...........................    0,90 %     
Cemento asfáltico 50 -60 ...................    5,50 %      

                                    Total .................................................. 100,00 % 
 
D.VIII 2.- TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR 
D.VIII 2.1 Agregados: Se dan a continuación los límites de la granulometría de 
los agregados. Se reemplaza por el siguiente cuadro: 

TIPO DE 
MEZCLAS  

(mm) 
(Pulgadas) 

 
25,5 
1” 

 
19 
¾” 

 
12,7 
½” 

 
9,5 
3/8” 

 
4,8 
Nº 4 

 
2,4 

Nº 8 

 
0,420 
Nº 40 

 
0,149 

Nº 100 

 
0,074 

Nº 200 

Concreto asfáltico 
p/base 

100 80-100 70-90 60-80 48-65 35-50 15-27 
 

7-15- 2-8 
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TIPO DE 
MEZCLAS  

(mm) 
(Pulgadas) 

 
25,5 
1” 

 
19 
¾” 

 
12,7 
½” 

 
9,5 
3/8” 

 
4,8 
Nº 4 

 
2,4 

Nº 8 

 
0,420 
Nº 30 

 
0,149 
Nº 50 

 
0,074 

Nº 200 

Carpeta CAC D 12 - 100 80-95 72-87 50-65 35-50 18-30 13-23 5-8 

 
La fórmula de la mezcla se debe ajustar a un Concreto Asfáltico 

convencional denso de tamaño máximo nominal de 12 mm. (CACD12) 
Los agregados cumplirán con lo dispuesto en D.I 2.1.-, debiendo 

ser producto de trituración de roca sana comercial.- 
D.VIII 2.2.-Materiales bituminosos: Para la mezcla se aplicará cemento asfáltico 
del tipo C.A. 50-60.- 
D.VIII 3.2  Preparación de la mezcla: Se complementa con lo siguiente: 
 MÁQUINA MEZCLADORA: En las dosificadoras de material en 
frío se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.- 

Si un mismo agregado estuviere acopiado en dos o más 
fracciones granulométricas, se exigirá una tolva por cada fracción.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Vialidad Provincial 

-  C h a c o  - 
 

Pliego Particular de Especificaciones 
 

Artículo 6O: NORMAS DE ENSAYOS - ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

 
Para esta obra rigen las normas de ensayos que se indican a 

continuación.- 
Norma de Ensayo VN-E.1-65: - Tamizado de Suelo por Vía Húmeda.- 
Norma de Ensayo VN-E.2-65: - Límite Líquido.- 
Norma de Ensayo VN-E.3-65: - Límite Plástico - Índice de Plasticidad.- 
Norma de Ensayo VN-E.4-84: - Clasificación de Suelos.- 
Norma de Ensayo VN-E.5-93: - Compactación de Suelos.- 
Norma de Ensayo VN-E.6-84: - Determinación del Valor Soporte e 
hinchamiento de suelos.- 
Norma de Ensayo VN-E-7-65.- - Análisis Mecánico de materiales granulares.- 
Norma de Ensayo VN-E-8-66.- - Control de compactación por el método de la 
arena.- 
Norma Provisional VN-E-9-86.- - Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el 
Método Marshall.- 
Norma Provisoria  VN-E-10-82.- - Equivalente de arena.- 
Norma de Ensayo VN-E-11-67.-- Determinación de la concentración crítica de 
rellenos minerales.- 
Norma de Ensayo VN-E-12-67.-- Determinación del Peso 

Específico Aparente de 
mezclas asfálticas 
compactadas.- 

Norma de Ensayo VN-E-13.67.- - Peso específico aparente y 
absorción de agregados pétreos 
gruesos.- 

Norma de Ensayo I.R.A.M. 1.532 - Desgaste “Los Ángeles”.- 
Norma de Ensayo VN-E-14.67.- - Peso específico aparente y absorción de 
agregados pétreos finos.- 
Norma de Ensayo VN-E-15-89.-- Peso específico aparente de rellenos 
minerales.- 
Norma de Ensayo VN-E-16-67.-- Ensayo de cubicidad.- 
Norma de Ensayo VN-E-17-87.-- Determinación del contenido de asfalto de 

mezclas en caliente por el Método de Abson.- 
Norma de Ensayo VN-E-18-89.-- Método de campaña para la determinación de 

sales solubles y sulfatos en suelos 
estabilizados y suelos granulares.- 

Norma de Ensayo VN-E-19-66.-- Ensayo de compactación de mezclas de suelo 
- cemento.- 
Norma de Ensayo VN-E-23-67.-- Porcentaje de vacíos de agregados gruesos 
p/hormigones.- 
Norma de Ensayo VN-E-26-66.-- Determinación del contenido de humedad de 
agregados pétreos.- 
Norma Provisoria  VN-E-27-84.- - Determinación del peso específico efectivo y 

absorción de asfalto de agregados pétreo para 
mezclas asfálticas en caliente.- 

Norma de Ensayo VN-E-28-77.-- Ensayo de deflexión recuperable y 
determinación de la curva de recuperación 
elasto - retardada de pavimentos con la regla 
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Benkelman.- 
Norma de Ensayo VN-E-31-69.-- Control de hormigones elaborados en obra.- 
Norma de Ensayo VN-E-55-86.-- Determinación de la humedad de la mezcla.- 
Norma de Ensayo VN-E-65-83.-- Ensayo radio de curvatura.- 
Norma de Ensayo VN-E-66-75.-- Análisis del tipo y calidad de la roca de los 

agregados gruesos.- Método de 
determinación.- 

Norma de Ensayo VN-E-67-75.-- Análisis del tipo y calidad de la roca de los 
agregados gruesos. Exigencias.- 

Norma de Ensayo VN-E-68-75.-- Determinación del polvo adherido.- 
Norma de Ensayo VN-E-69-78.-- Determinación del contenido de asfalto en 

mezclas en ca 
liente por el método de centrífuga.- 
Capítulo E - Sección E.II.- - Ensayo de cubicidad.- 
Capítulo E - Sección E.IV.- - Ensayo de compactación para medir la 

pérdida de la estabilidad Marshall debido a 
efectos del agua sobre mezclas asfálticas.- 

Capítulo E - Sección E.V.- - Uniformidad de Riego.- 
Capítulo E - Sección E.IX.- - Ensayo de Compresión para 

probetas compactadas de Suelo-Cal 
y Suelo-Cemento.- 

Capítulo E - Sección E.X.- - Ensayo de homogeneidad para 
mezclas de los tipos Suelo-Cal y 
Suelo-Cemento.- 

Capítulo E - Sección E.XI.- - Residuo sólido y PH del agua p/hormigones y 
Suelo-Cemento.- 

Capítulo E - Sección E.XII.- - Ensayo de valor soporte (actualizado abril 
1967).- 

Capítulo E - Sección E.XV.- - Determinación de terrones en los agregados 
naturales.- 

Norma I.R.A.M. 1.508 - Cal hidráulica hidratada para suelo - cal y para 
filler.- 
Norma I.R.A.M. 1.626 - Cal aérea hidratada para filler.- 
Norma I.R.A.M. 1.687 - Método para la determinación de part. lajosas y 
part. elongadas.- 
Norma I.R.A.M. 6.604 - Cementos Asfálticos.- 

El Contratista podrá adquirir en la Dirección Nacional de Vialidad 
los folletos que establecen las Normas para la ejecución de los referidos 
ensayos.- 
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Artículo 7O: NORMA PROVISORIA VN-E-9 - ENSAYO DE ESTABILIDAD Y 
FLUENCIA, POR EL MÉTODO MARSHALL - ESPECIFICACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

 
   I -  Se deja establecido que en todos los lugares de esta Norma Provisoria, en 
que se menciona a la " Norma Provisoria NO 10, deberá entenderse que se 
trata de la Norma Provisoria NO 12" determinación del peso específico aparente 
de mezclas asfálticas compactadas".- 
  II -  El “Título 9.2 Aparatos", queda complementado con lo siguiente: En el 
Apartado “f) Pedestal de compactación”, debe introducirse: “.....constituido por 
un poste de madera dura de 20 x 20 x 45 cm de altura”.- 
 III -  El Título “9.4.- Procedimiento”, queda modificado por lo siguiente:  En el 
Apartado 9.4.3.4.-; debe leerse: “....manteniéndolas sumergidas durante un 
período de tiempo comprendido entre 30 y 40 minutos”.- 
 IV -  El Título “9.5.- Cálculos", queda complementado con lo siguiente: En el 
Apartado “9.5.1.- Densidad máxima teórica de la mezcla", debe introducirse en 
el párrafo que corresponda:   

G1; G2; G3.-  -  Peso Específico del agregado seco 
correspondiente a cada agregado “Norma VN Nº 13; Apartado b) o VN Nº 14; 
Apartado b).- 
  V -  En el Título “9.5.3.- Vacíos del agregado mineral", debe reemplazarse la 
fórmula de cálculo por la siguiente: 

VAM = V + (d x CA) 
 VI -  El Título “9.6.- Ejemplo:", queda modificado por lo siguiente: En la planilla 
del Apartado 9.6.7.-, debe leerse: 
 

Probeta 
NO 

Peso 
(gr.) 

Volumen 
(cm3) 

d 

(gr./cm3) 

V 
(%) 

CA x d 
CCA 

VAM RBV 

1 1.125 476,5 2,36 3,3 11,8 15,1 78,1 

 
 VII -  El Título “9.7.- Control de Producción", queda complementado con lo 
siguiente: Al final  
 
Del primer párrafo del Apartado 9.7.4.-, después de la frase ..."de acuerdo a lo 
establecido en el Título 9.4.2”, deberá agregarse la siguiente expresión: “y 
Apartados 9.4.1.6.- al 9.4.1.8”.- 
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Artículo 8O: MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 
OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA - 
ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

 
   I.- Descripción: El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y 
transportará su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al 
lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de 
comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos 
previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones.- 
  II.- Terrenos para obradores: Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago 
de los derechos de arrendamiento de los terrenos para la instalación de los 
obradores.- 
 III.- Oficinas y Campamentos del Contratista: El Contratista construirá o 
instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de la 
obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.- 
 La aceptación por parte de la Supervisión de las instalaciones 
correspondientes al campamento citado precedentemente, en el momento de 
iniciar la obra, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 
modificarlo de acuerdo a las necesidades reales de la obra durante su proceso 
de ejecución.- 
 IV.- Equipos: El Artículo denominado NÓMINA COMPLETA DE LOS 
EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS  PROPONENTES, incorporado al Pliego 
Particular de Condiciones de esta Obra, queda complementado con lo 
siguiente: 

La planilla de EQUIPOS PERTENECIENTE A LA EMPRESA que 
el Contratista haya previsto utilizar en la Obra, será suministrada en triplicado a 
la D.V.P.- CHACO. El Contratista notificará por escrito que el equipo se 
encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservándose la D.V.P. el 
derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Deberá acompañar a la 
propuesta del Concurso, las fechas de incorporación del mismo  en forma 
detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajos.- 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en 
opinión de la D.V.P. no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 
ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista 
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisión la 
prosecución de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento 
con lo estipulado precedentemente.- 

La Supervisión y aprobación del equipo por parte de la D.V.P. no 
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, 
plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las 
obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.- 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el 
equipo y demás elementos necesarios al lugar de trabajo, con la suficiente 
antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la conclusión 
del mismo dentro del plazo fijado.- 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados 
para el registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales enseres, 
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etc., los que estarán en cualquier momento a disposición de la D.V.P.- 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de 

cualquiera de los elementos citados, en lo que se refiere a las fechas 
propuestas por él, dará derecho a la D.V.P. a aplicar el Artículo 
correspondiente a PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS del Pliego Particular de Condiciones relativo a penalidades por 
mora en la ejecución de los trabajos.- 
V.- Forma de Pago: La Oferta deberá incluir un precio Global por el ítem 
"Movilización de Obra" que no excederá del cinco por ciento (5 %) del monto de 
la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión 
de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para 
efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista, construir sus 
campamentos, provisión de viviendas, oficinas, suministro de equipos de 
laboratorio y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la 
correcta ejecución de la obra de conformidad con el Contrato. El pago se 
fraccionará de la siguiente manera: 
A) Para cualquier tipo de obra: 

Un Tercio: se abonará solamente cuando el Contratista haya 
completado los campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar, 
a juicio exclusivo de la Supervisión con suficiente personal residente en la obra 
para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además, con los 
suministros de oficinas y muebles de oficina, viviendas, movilidades, equipos 
de laboratorio, instrumental topográfico y pólizas de seguro para la Supervisión 
de Obra, y a satisfacción de ésta.- 
B) Para obras básicas, pavimento y/o puentes: 
  a)  Un Tercio: Se abonará cuando el Contratista disponga 
en la obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Supervisión resulte 
necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores 
y/o infraestructura, en el caso de puentes.- 

b) El Tercio restante: Se abonará cuando el Contratista 
disponga en obra de todo el equipo que a juicio de la Supervisión resulte 
necesario para la ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o 
superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e 
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.- 
C) Para obras de repavimentación: Los dos tercios restantes: Se abonarán 
cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio 
exclusivo de la Supervisión, para la ejecución, según corresponda, del 
movimiento de suelo, obras de arte menores, bases y calzadas de rodamiento.- 
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Artículo 9O: CÓMPUTO DE DÍAS LABORABLES - ESPECIFICACIÓN 
ESPECIAL 
 
   I.-  El cómputo de días laborables transcurridos en obra serán llevados 
conjuntamente entre el Supervisor y el Contratista o su Representante Técnico, 
diariamente en la planilla que se confeccionará a tal efecto,  especificando en 
cada caso cuales de las demoras que sufre la obra corresponden al Grupo I - 
CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA y cuales al Grupo II - CAUSAS NO 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA. Cuando el día no se  hubiera cubierto 
totalmente se estimará el porcentaje a aplicar en cada caso, ya sea laborable o 
no.- 
  II.-  Vencido el mes, el Contratista o su Representante Técnico conformará la 
planilla de referencia la que será elevada a la Dirección de Construcciones 
conjuntamente con el certificado de obra.- 
 III.-  El total de DÍAS LABORABLES transcurridos será la suma de las dos 
primeras columnas, es decir DÍAS LABORABLES más DÍAS LABORABLES 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA.- 
 IV.-  Los Grupos I y II son los que se especifican a continuación:  

GRUPO I - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
 1.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a cantidad.- 
 2.- Insuficiencia de equipo, en cuanto a calidad.- 
 3.- Reparación de máquinas del equipo.- 
 4.- Insuficiencia de personal obrero.- 
 5.- Insuficiencia de materiales acopiados por falta de previsión.- 
 6.- Deficiente calidad de los materiales. Faltas de ellos.- 
 7.- Deficiente organización del trabajo.- 
 8.- Demora en proveer muestras de materiales para ser 
ensayados y aprobados.- 
 9.- Huelgas declaradas legales por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión - Dpto. Provincial del 
Trabajo.- 

 10.- Huelgas del personal por falta de pago.- 
 

GRUPO II - CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
 1.- Lluvias extraordinarias. Inundaciones.- 
 2.- Humedad excesiva.- 
 3.- Sábados, domingos y feriados.- 
 4.- Sequías extraordinarias que obligan a la suspensión de los 

trabajos.- 
 5.- Dificultades comprobadas para la obtención de 

materiales en la cantidad y calidad exigidas por los 
Pliegos.- 

 6.- Demoras en los transportes cuando estas no fueren 
previsibles por el Contratista.- 

 7.- Dificultades i demoras en la obtención de combustibles, 
lubricantes y repuestos.- 

 8.- Dificultades para la obtención de mano de obra adecuada.- 
 9.- Retraso en la liberación y entrega total o parcial de la traza, 

o de yacimientos por parte de la D.V.P. Cuando sólo se trate 
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de alguna sección parcial se examinará si el retraso influye 
en el trabajo de toda la obra o bien en el de esa sola 
sección.- 

 10.- Falta o retraso de replanteo.- 
 11.- Deficiencias del proyecto que puedan causar retrasos en los 

trabajos.- 
 12.- Modificaciones de obras, cuyo estudio y 

trámite de autorización determine retrasos.- 
 13.- Ampliaciones de obras autorizadas.- 
 14.- Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.- 
 15.- Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión o Departamento Provincial 
del Trabajo.- 
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Artículo 10.- PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN 
 
I. DESCRIPCIÓN  
 
El titulo H del pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
reemplazado por los siguientes: 
 
H.1 - PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN 
 
El Contratista deberá suministrar a la Supervisión, dentro de los diez (10) días de 
firmado el Contrato y previo a la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, una 
(1) camioneta tipo Pick-up doble cabina con motor diesel doble tracción. Deberá 
contar con equipo de aire acondicionado. La movilidad, una vez finalizada las 
obras y hecha la Recepción Definitiva de la misma, quedarán en propiedad de la 
Empresa 

 
Las unidad suministrada debe ser cero (0) kilómetro a la fecha de inicio de la obra  
 
El vehículo deberá estar disponible para la ejecución de los trabajos para el Servicio 
de Supervisión en forma permanente, a partir del Acta de Iniciación de Obra y será 
utilizada exclusivamente para las necesidades de la Supervisión. 
 
 
II. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem no recibirá pago directo y su valor deberá se tenido en cuenta en los 
restantes ítems de la obra.- 
Los meses del Período de Garantía deberán estar incluidos en el precio de los meses 
correspondientes al Plazo de las obras, hasta la Recepción Definitiva. 
 
Estarán a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, 
patentamiento, provisión de combustible, lubricantes, reparaciones, repuestos, 
mantenimiento y todo otro gasto que demande el buen funcionamiento del vehículo. 
 
Si éste debe retirarse de las obras por reparaciones o tareas de mantenimiento, el 
Contratista deberá proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehículo 
de las mismas características.- 

 
 

III. MULTA POR INCUMPLIMIENTO 
 
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará 
lugar a la aplicación de una multa que será equivalente al costo de quinientos (500) 
litros de nafta súper en el momento de la infracción. 
 
Esta multa será aplicada por la Supervisión en cada ocasión en que no se atiendan los 
gastos demandados o por cada día de ausencia temporaria de la original, 
respectivamente, y su costo le será descontado al Contratista, del certificado 
correspondiente al mes de infracción. El importe de la multa se duplicará en cada 
reiteración de la infracción. El importe de o de las  multas no será devuelto al 
Contratista. 
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Artículo 11.- PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN 
 
I-DESCRIPCIÓN  

El Contratista deberá proveer una vivienda para uso del Servicio de Inspección 

de Obra durante el plazo de ejecución de la obra, en localidad cercana a esta, 

con provisión de agua, suministro de energía eléctrica y mantenimiento por 

cuenta del Contratista.- 

Deberá contar como mínimo con dos dormitorios, baño instalado completo y 

cocina comedor, el mobiliario necesario en cada uno de los ambientes para el 

grupo que conformará el servicio permanente de Inspección compuesto por 

aproximadamente dos personas y con los siguientes artefactos como mínimo: 

Heladera Familiar Eléctrica, Cocina a Gas, Calefón, un Televisor, un 

Acondicionador de Aire en cada Dormitorio con todos los artefactos de 

iluminación para todos los ambientes.- 

La vivienda como la provisión de artefactos y/o elementos para la misma 

deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. La misma será 

entregada por la Contratista a la Inspección en el momento de efectuarse el 

replanteo de la obra. 

De no ocurrir, los gastos de alojamiento y manutención en el lugar que elija la 

Inspección, deberán ser asumidos por el Contratista.- 

II-MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem no recibirá pago directo y su valor deberá se tenido en cuenta en los 
restantes ítems de la obra.- 

Los meses del Período de Garantía deberán estar incluidos en el precio de los meses 
correspondientes al Plazo de las obras, hasta la Recepción Definitiva. 
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